
 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

EDITAL - Licitação 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005/2023 
LICITAÇÃO Nº. 00001/2023 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
LEGISLAÇÃO: LEI 8.666/1993 
  
Órgão Realizador do Certame: 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
Rua Manoel de Souza Lima, 143, Centro 
Barra de Santa Rosa / PB - CEP: 58170-000 
(83) 3376-1040 contato@camarabsr.pb.gov.br 
  
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 02.262.190/0001-40, doravante 
denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará 
realizar através da Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada simplesmente Comissão, as 
08:00 HORAS DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 no endereço acima indicado, licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 00001/2023, tipo menor preço, e sob o regime de empreitada por preço unitário; tudo de 
acordo com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando 
obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA – PB. 
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA – PB. 
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente 
Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento. 
1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: 
Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA – PB –, considerada 
oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização 
dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas 
ferramentas de planejamento aprovadas. 
1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado 
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas no Art. 47, da Lei 
Complementar nº 123/2006, por não enquadrar-se nas hipóteses dos incisos I e III, do Art. 48, como também, 
não ser oportuno aplicar a exigência facultada no inciso II, do mesmo artigo, visto estarem presentes, isolada 
ou simultaneamente, as situações previstas no inciso III, do Art. 49, todos do referido diploma legal. Fica, no 
entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do 
Capítulo V, Seção I, da Lei nº. 123/06. 
  
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 



2.1.Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e a proposta de preços para execução do 
objeto desta licitação, deverão ser entregues à Comissão até as 08:00 HORAS DO DIA 15 DE AGOSTO DE 
2023, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. 
2.2.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de 
expediente: das 08:00 as 12:00 horas. E-mail: contato@camarabsr.pb.gov.br. 
2.3.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório deste certame por irregularidade 
na aplicação da Lei 8.666/93 e legislação pertinente, devendo protocolar o pedido, por escrito e dirigida a 
Comissão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 
2.4.Caberá à Comissão, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste ato convocatório e seus 
anexos, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, considerados da data em que foi 
devidamente recebido o pedido. 
2.5.Decairá do direito de impugnar os termos do ato convocatório deste certame perante a administração o 
licitante que não o fizer, por escrito e dirigida a Comissão, até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
2.6.A respectiva impugnação poderá ser apresentada da seguinte forma: 
2.6.1.Pelo e-mail: contato@camarabsr.pb.gov.br; 
2.6.2.Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no seguinte 
endereço: Rua Manoel de Souza Lima, 143, Centro, Barra de Santa Rosa / PB - CEP: 58170-000; e 
2.6.3.Remetida via postal - com Aviso de Recebimento AR - ao endereço constante do preâmbulo deste Edital, 
aos cuidados da Presidente da Comissão – JOSENILSON LIMA BARBORA. Não sendo rigorosamente 
observadas as exigências deste subitem, a impugnação não será conhecida. 
  
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos: 
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 
3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 
3.1.3.ANEXO III - MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA; 
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO. 
3.2.A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma: 
3.2.1.Junto a Comissão: gratuitamente; e 
3.2.2.Pelos sites: https://www.camarabsr.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 
  
4.0.DO SUPORTE LEGAL 
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 
14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; que ficam fazendo partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição. 
  
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades 
do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será 
considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: Imediato; 
Conclusão: 270 (duzentos e setenta) dias. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data 
de sua assinatura. 
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 
01.031.1001.1001 REFORMAR/AMPLIAR O PODER LEGISLATIVO 
500 Recursos não Vinculados de Impostos 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 
  
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1.Poderão participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) ; ou que atenderem a todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data prevista para o recebimento das propostas, cuja regularidade será observada, em qualquer das 



hipóteses, exclusivamente mediante apresentação do Registro de Fornecedores, ou equivalente na forma da 
lei, emitido pelo referido órgão, em plena validade: 
6.1.1.Ao requerer inscrição no referido cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado 
fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências dos Incisos I e IV, do Art. 27, da Lei 8.666/93. 
6.2.Os proponentes deverão entregar a Comissão, no prazo determinado, dois envelopes fechados 
indicando, respectivamente, DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente identificados nos 
termos definidos neste instrumento convocatório. 
6.3.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. 
6.4.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas 
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar 
e contratar com o ORC. 
6.5.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentação e Proposta de Preços via postal - com 
Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste 
instrumento, aos cuidados da Presidente da Comissão - JOSENILSON LIMA BARBORA. Não sendo 
rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, 
portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame. 
6.6.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto a Comissão, sem a permanência 
de representante credenciado na respectiva sessão pública, é facultado ao licitante, não sendo condição para 
sua habilitação, a inclusão no envelope Documentação, da declaração expressa de renunciar ao direito de 
interpor recurso e ao prazo correspondente relativo à Fase de Habilitação, concordando com o 
prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, conforme modelo - Anexo III. 
6.7.É vedada à participação em consórcio. 
  
  
6.8.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos 
comprovantes, obrigatoriamente, integrarão os elementos do envelope DOCUMENTAÇÃO: 
6.8.1.Comprovação de capital integralizado relativamente à data da apresentação da proposta, com valor 
igual ou superior a R$ 49.474,54, feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, 
a critério do licitante: a) certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou 
equivalente, na forma da legislação pertinente; b) balanço patrimonial do último exercício social, já exigível, 
devidamente registrado na junta comercial competente; c) demonstrativo formalmente assinado por 
profissional da área contábil, devidamente habilitado. 
6.8.2.Comprovação de que o licitante tem pleno conhecimento das condições relativas a natureza da obra 
ou serviços a serem executados, feita através de declaração formal assinada pelo seu responsável técnico, 
contendo a identificação da empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: 
► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Tomada de Preços nº 00001/2023, assumindo 
total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
- PB" ◄. 
6.8.2.1.No caso do licitante desejar realizar uma visita ao local da obra ou serviços com o acompanhamento 
de um responsável do ORC, deverá comunicar previamente a Comissão com a devida antecedência, 
observado o prazo máximo para realização da referida visita, necessária para que seja feito o agendamento 
junto ao setor competente do órgão. 
6.8.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado em nome do Responsável Técnico designado pelo licitante, 
devidamente registrado junto a entidade profissional competente, demonstrando a execução de serviços 
com características semelhantes à parcela mais relevante do objeto da presente licitação, abaixo 
discriminada. O referido atestado só será aceito se acompanhado da correspondente Certidão de Acervo 
Técnico - CAT emitida pelo conselho regional de fiscalização profissional competente e da comprovação de 
que o referido Responsável Técnico designado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja 
vencedora do presente certame. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um 
dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido 



pela legislação civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei 
Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma 
da lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa; d) declaração formal assinada pelo responsável 
técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a 
identificação da empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO 
sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade 
técnico-profissional exigida na Tomada de Preços nº. 00001/2023 e que integrarei o quadro técnico da 
empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado 
pela CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA - PB" ◄. Serão admitidos os Atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, 
em nome do profissional, que comprovem execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância 
técnica e de valores significativos são: 
a) 7.2.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO COM NO MÍNIMO 11M  01 UNIDADE 
b) 7.2.3 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM    38,26m² 
c) 10.2 - PISO EM GRANILITE, MAROMORITE OU GRANITINA COM 8MM DE ESPESSURA   87,93m² 
A comprovação acima deverá ser acompanhada, ainda, da certidão de registro do profissional no órgão 
competente. O profissional indicado para atendimento das exigências de habilitação técnica será o 
responsável técnico da empresa diante da execução dos serviços. 
6.8.3.1.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Responsável Técnico para comprovação da 
capacidade técnico-profissional serão automaticamente inabilitados. 
  
7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
7.1.O licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto a Comissão, quando for o caso, através de 
um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório. Cada 
licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do certame na 
forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente por outro devidamente 
credenciado. 
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei, quando 
for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual constem os 
necessários poderes para firmar declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da 
empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de 
procuração seja particular deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário ou lavrada 
a sua autenticidade no próprio documento por membro da Comissão, após confrontar a assinatura com 
aquela constante do documento de identidade do signatário ou, ainda, estando este presente e assinando 
o documento diante de membro da Comissão. 
7.2.3.O representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial que 
contenha foto. 
7.3.Estes documentos deverão ser entregues a Comissão - antes do início da sessão pública - em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou membro da Comissão. 
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não 
inabilitará sumariamente o concorrente, apenas perderá o direito a manifestar-se nas correspondentes fases 
do processo licitatório. Para tanto, a Comissão receberá regularmente do referido concorrente seus 
envelopes, declarações e outros elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados 
na forma definida neste instrumento. 
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante 
devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação: 
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II. 
7.6.Quando os envelopes Documentação e Proposta de Preços forem enviados via postal, a declaração 
indicada no item 7.5.1 deverá ser apresentada dentro do envelope Documentação. 
  



8.0.DA HABILITAÇÃO 
8.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, 
dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: 
  

  

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
DOCUMENTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00001/2023 
NOME PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 
  
8.2.PESSOA JURÍDICA: 
8.2.1.Comprovação de cadastramento nos termos do item 6.1 deste instrumento. 
8.2.2.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
8.2.3.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do licitante. 
8.2.4.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. Registro comercial, no caso de empresa individual. Estas 
exigências não se aplicam ao licitante que, quando da etapa de credenciamento no certame, já tenha 
apresentado de forma regular nos termos do presente instrumento convocatório, a referida documentação 
solicitada neste subitem. 
8.2.5.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, 
bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional 
habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. Tratando–se de empresa constituída há menos de um ano, ou aquela 
que ainda não tenha realizado o fechamento do seu primeiro ano de existência no prazo legal, poderá 
apresentar o Balaço de Abertura assinado por profissional habilitado e devidamente registrado na junta 
comercial competente. 
8.2.6.Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União. 
8.2.7.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro equivalente, na 
forma da lei. 
8.2.8.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal. 
8.2.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
8.2.10.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal 
– Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à participação 
na licitação; de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade e de submeter–se a 
todas as cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo – Anexo II. 
8.2.11.Termo de Renúncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante credenciado 
e desejar renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo à Fase de Habilitação, 
concordando com o prosseguimento do certame licitatório, conforme modelo – Anexo III. 
8.2.12.Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no 
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 
8.2.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus 
responsáveis técnicos, quando for o caso, frente ao conselho regional de fiscalização profissional 
competente, da região da sede do licitante. 
  
8.3.Documentação específica: 
8.3.1.Comprovação de capital social mínimo integralizado - item 6.8.1. 



8.3.2.Comprovação de pleno conhecimento das condições da obra ou serviços - item 6.8.2. 
8.3.3.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.8.3. 
8.3..Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3º da Lei 123/06, se for o caso, sendo 
considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado 
e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da 
apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) declaração expressa 
formalmente assinada pelo profissional da área contábil, devidamente habilitado; b) certidão simplificada 
emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A 
ausência da referida declaração ou certidão simplificada, apenas neste caso para comprovação do 
enquadramento na forma da legislação vigente, não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante, 
apenas perderá, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado 
a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06: 
8.3.4.1.A Comissão poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, destinada a 
esclarecer se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
8.4.Os documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos 
por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, membro da Comissão ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
quando for o caso. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, 
dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas 
uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante. 
8.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente 
autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão na imprensa 
oficial, a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo 
licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos 
endereços eletrônicos correspondentes. Poderá ser utilizada, a critério da Comissão, a documentação 
cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 
apresentados pelo licitante, quando for o caso. 
  
9.0.DA PROPOSTA 
9.1.A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes 
indicações no anverso: 
  

  

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº. 00001/2023 
NOME DO PROPONENTE 
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE 

  
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos: 
  
9.2.Proposta elaborada em consonância com o respectivo projeto e as especificações constantes deste 
instrumento e seus elementos – Anexo I –, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, assinada por 
seu representante legal, contendo no correspondente item cotado: discriminação, quantidade e valores 
unitário e total expressos em algarismos, acompanhada de: 
9.2.1.Planilha de quantitativos e preços; 
9.2.2.Cronograma físico–financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 
9.2.3.Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa de 
Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas – BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem como o 
detalhamento dos encargos sociais. 
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. Indicação em 
contrário está sujeita a correção observando–se os seguintes critérios: 
9.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
9.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será suprimido, 
caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes 
suprimidos. 



9.4.A Planilha de quantitativos e preços, o Cronograma físico–financeiro e a Composição de Custos Unitários, 
deverão ser assinadas por Responsável Técnico da empresa. Propostas que apresentem o mesmo 
Responsável Técnico serão desclassificadas. 
9.5.A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem 
alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo 
responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, 
das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e 
observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. 
9.6.Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário 
pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 
9.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço, 
prevalecerá o de menor valor. 
9.8.No caso de alteração necessária da proposta feita pela Comissão, decorrente exclusivamente de 
incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como na 
multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido. 
9.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento ou de sua 
validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do ato convocatório e, 
portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências não sendo 
suficiente motivo para a desclassificação da proposta. 
9.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC, desde que esteja 
devidamente preenchido. 
9.11.Será desclassificada a proposta que deixar de atender as disposições deste instrumento. 
  
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
10.1.Será declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigências do presente 
instrumento, apresentar proposta com menor valor global no correspondente item cotado, relacionado no 
Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código. 
10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto nos Arts. 44 
e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, a classificação se fará através de sorteio. 
10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
10.5.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma: 
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
10.5.2.Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 
anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de empate 
acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito; 
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de 
empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS 
11.1.Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos não será observada nenhuma tolerância 
quanto ao horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 
11.2.Declarada aberta à sessão pública pela Presidenta, será efetuado o devido credenciamento dos 
interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no 
entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar. 



11.3.O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da 
reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos. 
11.4.Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição 
dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião destinada à habilitação.  
11.5.A Comissão receberá de cada representante os envelopes Documentação e Proposta de Preços, e 
rubricará juntamente com os participantes os fechos do segundo. 
11.6.Posteriormente abrirá os envelopes Documentação, rubricará o seu conteúdo e solicitará dos licitantes 
que examinem a documentação neles contidas. Quaisquer impugnações levantadas deverão ser 
comunicadas a Comissão, que as consignará na Ata de reunião. 
11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissão analisará os documentos e as impugnações porventura 
formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, do resultado da Fase de Habilitação. Entretanto, 
se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião, registrando-se na Ata, ou 
mediante publicação na imprensa oficial ou ainda emitindo aviso por escrito, observada, nestes casos, a 
devida antecedência necessária - não inferior a 48 (quarenta e oito) horas. 
11.8.Ocorrendo à desistência expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de Habilitação, conforme 
previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, na mesma sessão poderá haver a abertura dos envelopes Propostas, 
caso contrário será marcada nova data, com observância ao prazo recursal estabelecido na legislação 
pertinente.  
11.9.O envelope Proposta de Preços, devidamente fechado e lacrado, será devolvido ao licitante inabilitado, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 
11.10.Encerrada a Fase de Habilitação e observados os ditames deste instrumento, a Comissão procederá 
então à abertura dos envelopes Proposta de Preços dos proponentes declarados habilitados, rubricará o seu 
conteúdo e facultará o exame da documentação neles contidas a todos os participantes, os quais poderão 
efetuar impugnações, devidamente consignadas na Ata de reunião, quando for o caso. 
11.11.A Comissão examinará os elementos apresentados, as observações eventualmente apontadas, 
declarando, em seguida, vencedor o licitante que, atendidas as exigências e considerados os critérios 
definidos neste instrumento, apresentar proposta mais vantajosa para o ORC. 
11.12.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao 
final, será assinada pela Comissão e licitantes presentes. 
11.13.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, 
observando-se o seguinte procedimento: 
11.13.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope 
Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
11.13.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado 
vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa; 
11.13.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
11.14.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes dos 
envelopes Documentação e Proposta de Preços que forem abertos, serão retidos pela Comissão e anexados 
aos autos do processo. No mesmo contexto, o envelope Proposta de Preços, ainda lacrado, do licitante 
inabilitado que não for retirado por seu representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da 
data de homologação do presente certame, será sumariamente destruído. 
  
12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
12.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência - 
Especificações, na coluna código: 
12.1.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou 



12.1.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério definido no 
Art. 48, II, § 1º, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada 
ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias 
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de 
desconsideração do item. 
12.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for o caso, 
apenas o item correspondente. 
12.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de Referência -
, que representa o somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a serem 
executados, referente ao correspondente item, está devidamente informado neste instrumento 
convocatório - Anexo I. 
  
13.0.DOS RECURSOS 
13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
13.2.O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio da Comissão, devendo ser 
protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no 
seguinte endereço: Rua Manoel de Souza Lima, 143, Centro, Barra de Santa Rosa / PB - CEP: 58170-000. 
  
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
14.1.Concluído o julgamento das propostas apresentadas, a Comissão emitirá relatório conclusivo dos 
trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os 
elementos constitutivos do processo, necessários à Homologação e Adjudicação da respectiva licitação, 
quando for o caso. 
14.2.A autoridade superior poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC, 
discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela Comissão, revogar ou 
considerar nula a Licitação, desde que apresente a devida fundamentação exigida pela legislação vigente, 
resguardados os direitos dos licitantes. 
  
15.0.DO CONTRATO 
15.1.Após a homologação pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor será notificado para, dentro 
do prazo de 03 (três) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, 
quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei Federal n.º 8.666/93, 
podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida norma. 
15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de 
sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação. 
15.3.É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições do licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente 
licitação. 
15.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a 
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no 
Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; 
e executado sob o regime de empreitada por preço unitário. 
15.5.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo 
ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 
entre os contratantes. 
15.6.A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 
reduzida em favor do Contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
15.7.Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses 
serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI especificada no orçamento base 
da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento base e 
o valor global do contrato obtido no certame, com vistas a garantir o equilíbrio econômico financeiro do 
contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo Contratado. 
  



15.8.Da garantia do contrato: 
15.8.1.No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, o licitante deverá prestar garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 
8.666/93. 
15.8.2.O valor da garantia poderá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor 
do contrato. 
15.8.3.A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, 
quando em dinheiro, poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 4º, da Lei 
8.666/93. 
15.8.4.Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às 
penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do respectivo contrato. 
  
16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – 
advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por 
dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão temporária de participar 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e – declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93. 
16.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 
16.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao 
Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora 
quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado 
e publicado no cadastro correspondente. 
  
17.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
17.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o caso, à 
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 
  
18.0.DO PAGAMENTO 
18.1.O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de 
adimplemento. 
18.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo 
com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o 
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
18.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado 
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde 
a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os 
encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte 
fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação 
financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos 
doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do 
referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 



possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 
  
19.0.DO REAJUSTAMENTO 
19.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
19.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer 
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da 
Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
19.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
19.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 
divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
19.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
19.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
19.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
19.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.  
19.9. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
19.10 - Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 
componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo 
CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 
 
  
20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao 
certame, qualquer tipo de indenização. 
20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
Licitante. 
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam declaradas feriado e 
não havendo ratificação da convocação, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora anteriormente previstos. 
20.5.O ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo 
a execução da contratação, cientificando devidamente o Contratado. 
20.6.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tendo–
o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram 
hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso. 
20.7.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com aquisição de 
material, mão–de–obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os 
respectivos preços. 
20.8.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão 
única e exclusivamente sujeitos a interpretação da Comissão, sendo facultada a mesma ou a autoridade 
superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 



20.9.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o 
da Comarca de Cuité. 
  

Barra de Santa Rosa - PB, 25 de Julho de 2023. 
  
  
  

____________________________________ 
JOSENILSON LIMA BARBORA 

Presidente da Comissão 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO I - Tomada de Preços nº 00001/2023 
  
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
  
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA – PB. 
  
2.0.JUSTIFICATIVA 
2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e 
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. 
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 
  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA
NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE
SANTA ROSA – PB 

SERVIÇO 1 494.745,41 494.745,41

  TOTAL 494.745,41

  
3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações, 
deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de 
ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa 
autorização do Contratante. 
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo 
licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase 
de habilitação. 
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, 
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 
  
4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
4.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência - 
Especificações, na coluna código: 
4.1.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou 
4.1.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério definido no Art. 
48, II, § 1º, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada ao 
licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias 
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de 
desconsideração do item. 



4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for o caso, 
apenas o item correspondente. 
4.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de Referência -, 
que representa o somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a serem 
executados, referente ao correspondente item, está acima indicado. 
  
5.0.MODELO DA PROPOSTA 
5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, podendo 
o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente preenchido, 
conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01. 
  
  
__________________________________ 
JOSENILSON LIMA BARBORA 
Presidente da Comissão 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
  
Tomada de Preços nº 00001/2023 
  
  

PROPOSTA 
  
REF.: Tomada de Preços nº 00001/2023 
  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARRA DE SANTA ROSA – PB. 
  
PROPONENTE: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA – PB 

SERVIÇO 1

  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO - Item 5.0: 
PAGAMENTO - Item 18.0: 
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________ /_____de__________________de________ 

  
  

__________________________________________________ 
Responsável 

  
  

CNPJ 



FOLHA 01/02 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO II - Tomada de Preços nº 00001/2023 
  
MODELOS DE DECLARAÇÕES 
  
REF.: Tomada de Preços nº 00001/2023 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
  
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
  
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 
8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da 
Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, 
funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 
dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz na forma da legislação vigente. 
  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, 
até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não 
se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar 
ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no 
âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente 
pela presente afirmação. 
  
  
3.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 
  
O proponente acima qualificado declara, sob penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de 
cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário 
da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 
  
  
4.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento 
convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo 
instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 
  



  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 



FOLHA 02/02 
REF.: Tomada de Preços nº 00001/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
  
  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
  
  
5.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta. 
  
(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de 
(identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins 
do disposto no item 7.5.1. do Edital da Tomada de Preços nº 00001/2023, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
  
a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00001/2023 foi elaborada de maneira 
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
nº 00001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00001/2023 não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços nº 00001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00001/2023 quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
  
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00001/2023 não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00001/2023 antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 
  
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00001/2023 não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da CÂMARA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA antes da abertura oficial das propostas; e 
  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
  
  
Local e Data. 
  
  
  
  
NOME/ASSINATIRA/CARGO 
Representante legal do proponente 
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO III - Tomada de Preços nº 00001/2023 
  
MODELOS DO TERMO DE RENÚNCIA 
  
REF.: Tomada de Preços nº 00001/2023 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
  
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
  
1.0 - TERMO DE RENÚNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, aceitar o 
resultado divulgado pela Comissão, que analisou a documentação preliminar do processo em epigrafe, 
efetuada nos termos do respectivo instrumento convocatório, desistindo, assim, expressamente de qualquer 
interposição de recurso previsto na legislação vigente, bem como ao prazo correspondente e concordando, 
portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que, em havendo a ocorrência de qualquer 
igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e após observado o disposto no Art. 3º, § 
2º, da Lei 8.666/93, fica autorizado a realização do sorteio para definição da respectiva classificação, não 
sendo necessário a sua convocação para o correspondente ato público, conforme previsto no Art. 44, § 2º, 
do referido diploma legal.  
  
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OBSERVAÇÃO: 
O TERMO DE RENÚNCIA DEVERÁ SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O 
CASO. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  
ANEXO IV - Tomada de Preços nº 00001/2023 
  
MINUTA DO CONTRATO 
  
Tomada de Preços nº 00001/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0005/2023 
  
CONTRATO Nº: ..../... 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTA ROSA E ........., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, Rua 
Manoel de Sousa Lima, 143, Centro, Barra de Santa Rosa / PB - CEP: 58170-000, CNPJ nº 02.262.190/0001-
40, neste ato representada pelo Presidente EDSON GUEDES MONTEIRO, Brasileiro, Casado, residente e 
domiciliado nesta cidade, CPF nº 035.320.424-28, Carteira de Identidade nº 2513616 SSP/PB, doravante 
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato 
representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira 
de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o 
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Tomada de Preços nº 00001/2023, processada nos termos da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA – PB. 
  
A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, 
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Tomada 
de Preços nº 00001/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes 
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço 
unitário. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO: 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer 
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional da 
Construção Civil – INCC acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 



Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja 
divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 
Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes 
dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo CONTRATANTE para 
verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 
 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
01.031.1001.1001 REFORMAR/AMPLIAR O PODER LEGISLATIVO 
500 Recursos não Vinculados de Impostos 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período 
de adimplemento.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem 
prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e 
serão considerados da emissão da Ordem de Serviço: 
a - Início: Imediato; 
b - Conclusão: 270 (duzentos e setenta) dias. 
A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; 
podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas 
cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, exercendo 
a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais 
e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de 
terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 



a - Executar devidamente a obra descrita na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos 
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, 
com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e 
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus 
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o 
represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
h - No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o Art. 56 da Lei 
8.666/93. O valor da garantia poderá ser atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do 
valor do contrato. A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as obrigações 
contratuais e, quando em dinheiro, poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 
4º, da Lei 8.666/93. Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o 
Contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão deste contrato. Conforme o 
caso e a critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitação da respectiva licitação poderá ser 
utilizada na composição da referida garantia do contrato. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo 
entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos 
Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93. 
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas obras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou 
supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os 
procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às 
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a – 
advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por 
dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – suspensão temporária de participar 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e – declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; f – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao 
Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier 



a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não 
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a 
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os 
encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte 
fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o 
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação 
financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos 
doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do 
referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cuité. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas 
partes e por duas testemunhas. 
  

Barra de Santa Rosa - PB, ... de ............... de ..... 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
_____________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
_____________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________ 
......... 

 



OBJETO 

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DESANTAROSA-PB 
GESTOR 
EDSON GUEDES MONTEIRO 

PROPONETNTE /TOMADOR 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA- PB 

LOCALIDADE/ ENDEREÇO 
RUA OITO DE MAIO, SN 
CIDADE 

BARRA DE SANTA ROSA-PARAIBA [ 

CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA• PB 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 06.201.00/ DER Próprio PLACA INDICATIVA DE OBRA m2 8,00 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
1.2 99059 SINAPI TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. M 80,00 

AF 10/2018 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m• 46,30 
IGUAL A 1 ,30 M. AF 02/2021 

2.2 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m, 20,16 
AF 04/2016 

2.3 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m, 175,22 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 

3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

BOI 
20,34% 

DATA BASE 
maio, 2023 

VALOR DO OBJETO ORÇAMENTO 

R$ 494.745,41 jul/23 

ValorUnlt 
ValorUnit 

Total 
com BOI 

7.833,92 

298,60 359,34 2.874,72 

51,51 61,99 4.959,20 

19.609,73 

68,32 82,22 3.806,95 

26,28 31,63 637,66 

71,92 86,55 15.165, 12 

75.549,83 

~lfflS 
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3.1 SAPATAS 

3.1.1 96619 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

3.1.2 104483 SINAPI CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

3.2 EMBASAMENTO 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1 :3, 40% DE 
3.2.1 103800 SINAPI ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

3.2.2 103335 SINAPI HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF 12/2021 

3.3 VIGA BALORAME 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

3.3.1 104483 SINAPI CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4 SUPERESTRUTURA: PILARES, VIGAS. VARGA, CONTRA VERGA E LAJE 

4.1 PILAR 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

4.1.1 104483 SINAPI CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4.2 VIGA 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

4.2.1 104483 SINAPI CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4.3 LAJE 

rn• 12,83 29,43 

rn• 11,04 2.063,07 

rn• 15, 1 o 466,58 

rn• 182,90 121 ,35 

rn• 5,03 2.063,07 

rn• 10, 13 2.063 ,07 

rn• 7,55 2.063,07 

27.863,27 

35,42 454,26 

2.482,70 27.409,01 

35.188,65 

561,48 8.479,47 

146,03 26.709,18 

12.497,91 

2.482,70 12.497,91 

71.829,06 

25.137,34 

2.482,70 25.137,34 

18.746,87 

2.482,70 18.746,87 

19.059,37 

~N•1ES 
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LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
4.3.1 74202/002 SINAPI 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER- m• 111,70 141,79 170,63 19.059,37 

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

4.3 PILARETES DE AMARRAÇÃO (15x20)cm PLATIBANDA 3.227,51 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

4.3.1 104483 SINAPI 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO m• 1,30 2.063,07 2.482,70 3.227,51 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4.4 VERGAS E CONTRA VERGAS 5.657,97 

4.4.1 93182 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF 03/2016 

M 34,30 43,95 52,89 1.814,13 

4.4.2 93184 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF 03/2016 

M 48,90 32,50 39, 11 1.912,48 

4.4.3 93185 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF 03/2016 

M 2,30 55,49 66,78 153,59 

4.4.4 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF 03/2016 

M 34,30 43,07 51,83 1.777,77 

5 ALVENARIA 55.416,30 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
5.1 103322 SINAPI VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m2 940,38 48,97 58,93 55.416,30 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

5.2 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM M 61,80 36,75 44,22 2.732,80 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016 

6 ESQUADRIAS 58.239,85 

6.1 PORTAS 22.285,35 

6.1.1 12952 ORSE 
Porta de vidro temperado, de , duas folhas, 2,20x2, 1 Om, espessura 1 Omm, 

un 1,00 3.569,71 4.295,79 4.295.79 
inclusive acessorios - Rev O 1 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

6.1.2 90790 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, UN 15,00 607 ,71 731,32 10.969,80 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

1 KAUE PONTES 
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

6.1.3 90850 SINAPI 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

6.1 .4 90788 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO ·FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

6.1.5 PROPRIO Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20x2,1 O m, 2 
folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e fenagens 

6.1 .6 11955 ORSE Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, 
completo inclusive rodízios, perfis e fechadura 

6.2 JANELAS E FACHADA 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

6.2.1 94570 SINAPI VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

6.2.2 100674 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

8.2.3 94589 SINAPI 
Janela de alumínio rnaxirn-ar, fixação com parafuso sobre contramarco 
(exclusive contramarco), com vidros , padronizada. 

7 COBERTURA 

7.1 COBERTURA FIBROCIMENTO 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

7.1.1 92566 SINAPI 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _ 12/2015 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

7.1 .2 94207 SINAPI COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 

UN 2,00 869,56 

UN 1,00 588,17 

UN 1,00 1.176,34 

m2 6,96 334,72 

m2 12,00 787,37 

m• 11,59 1.680,31 

m2 1,60 599,50 

m• 96,03 19,63 

m2 96,03 59,73 

1.046,43 2.092,86 

707,80 707,80 

1.415,61 1.415,61 

402,80 2.803,49 

35.954,50 

947,52 11.370,24 

2.022,09 23.429,96 

721,44 1.154,30 

38.918,58 

16.908,67 

23,62 2.268,23 

71 ,88 6.902,64 
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7.1.3 100327 SINAPI 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
7.1.4 94227 SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF 07/2019 

7.2 ESTRUTURA METILICA COBERTURA 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
7.2.1 92580 SINAPI 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF _ 12/2015 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

7.2.2 94213 SINAPI 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

7.2.3 94207 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

7.2.4 254 ORSE Cumeeira em alurnlnio - 30cm de cada lado. e= 0,8mm 

8 FORRO 

8.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF 05/2017 PS 

8.2 96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÃO. AF 05/2017 PS 

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 

9.1 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁL TICA, 2 
DEMÃOS AF 06/2018 

10 PAVIMENTAÇÃO 

10.1 95240 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF _07/2016 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

10.2 104162 SINAPI BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 

M 50,00 57,27 

M 60 ,00 59,44 

Und 3,00 2.225,05 

m' 76,82 55 ,89 

m• 76,82 79,26 

m 11,00 112,03 

m• 96,03 33,92 

m• 76,82 73,46 

m• 95,04 45,99 

rn2 175,85 17,03 

m• 175,86 74,91 

68,92 3.446,00 

71,53 4.291,80 

22.009,91 

2.677,63 8.032,89 

67,26 5.166,91 

95,38 7.327,09 

134,82 1.483,02 

10.710,83 

40,82 3.919,94 

88,40 6.790,89 

5.259,51 

55,34 5.259,51 

28.000,46 

20,49 3.603,17 

90, 15 15.853,78 
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EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
10.3 92396 SINAPI RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 1 O CM, ESPESSURA 6 CM. m2 115,97 61,22 73,67 8.543,51 

AF _10/2022 

11 REVESTIMENTO 31.505,13 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
11 .1 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM m2 940,38 3,73 4,49 4.222,28 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 1012022 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

11.2 87547 SINAPI 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA m2 940,38 20,38 24,53 23.067,40 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
1 OMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF _06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

11 .3 87544 SINAPI MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE m2 37,80 23,33 28,08 1.061 ,42 
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
11.4 104613 SINAPI TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM m2 37,80 69,34 83,44 3.154,03 

DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _02/2023_PE 

12 PINTURA 35.940,58 

12.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACR(LICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS m2 940,38 3,59 4,32 4.062,42 
DEMÃO. AF 04/2023 

12.2 88497 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS m2 940,38 14,53 17,49 16.447,16 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PANOS COM 

12.3 95622 SINAPI PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFiCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, m2 940,38 12,50 15,04 14.143,24 
DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 

12.4 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMI UM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, m2 96,03 11, 14 13,41 1.287,76 
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 

13 INSTALAÇÕES eu:TRJCAS 34.071,31 

13.1 00001872 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

UN 5,00 1,70 2,05 10,25 

13.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - UN 50,00 8,25 9,93 496,50 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 ~ 

~ ~l'llllfES MUf:á 
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CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
13.3 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 920,60 3,76 4,52 4.161 ,11 

AF_12/2015 

13.3 92980 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO, 1 O MM', ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, 

M 41 ,40 11,05 13,30 550,62 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

13.4 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO}, 1 OA/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 17,00 22,42 26,98 458,66 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
13.5 92023 SINAPI 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E UN 3,00 39,50 47,53 142,59 

INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.6 91993 SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 20 A, INCLUINDO 

UN 67 ,00 35,54 42,77 2.865,59 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.7 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

UN 0,00 23,77 28,60 0,00 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.8 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
UN 2,00 10,22 12,30 24,60 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 

13.9 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

UN 25,00 11 ,55 13,90 347,50 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 

13.10 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -
UN 1,00 20,49 24,66 24 ,66 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4" ), PARA 
13.11 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 587,23 7,33 8,82 5.179,37 

INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.12 00034686 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE SOA UN º·ºº 12,31 14,81 0,00 

ELETRODUTO RiGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
13.13 91863 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 0,00 9,28 11 , 17 º·ºº INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODUTO FLEXfVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 "), PARA 
13.14 91836 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 45,62 9,48 11,41 520,52 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

13.15 CPU-0144 Próprio 
LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

und 50 ,00 71,73 86,32 4.316,00 
INSTALAÇÃO 

13.16 PA-07 Próprio 
LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

und 10,00 79,71 95,92 959,20 
INSTALAÇÃO 

13.17 9.629,00 Próprio Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, 
und 9,00 57,40 69,08 621 ,72 

difusor em vidro plano fosco , ref. F-5023/M da Projeto ou similar ,,..--.._ 

~- ., 
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13.18 12807 ORSE 
Refletor Slim LED 100W de potência , branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G 
light ou simílar 

un 4,00 125,71 151 ,28 605,12 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
13.19 101883 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 UN 1,00 561 ,97 676,27 676,27 

DISJUNTORES DIN 1 OOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
13.20 20009 Próprio SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (INCLUSO O UN 1,00 2.969,54 3.573,54 3.573,54 

POSTE DE CONCRETO). 
13.21 00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 4,00 0,07 0,08 0,32 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2 , ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, 
13.22 91927 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 276,50 5,05 6,08 1.681, 12 

AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 ,00 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 
13.23 91924 SINAPI V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1.054,90 2,54 3,06 3.227 ,99 

AF_12/2015 

13.24 00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM 

UN 2,00 68,63 82,59 165,18 

13.25 91967 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

UN 4,00 48,65 58,55 234,20 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.26 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 1 O A, INCLUINDO 
UN 1,00 33,28 40,05 40 ,05 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.27 92004 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

UN 8,00 43,51 52,36 418,88 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.28 00039128 SINAPI 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO 

UN 4,00 2,09 2,52 10,08 

13.29 12312 ORSE Luminária de emergência, tipo balizamento , com autonomia de 3h, modelo 
LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr 

un 2,00 230,26 277,09 554,18 

13.30 13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar un 15,00 64,34 77,43 1.161,45 

13.31 00002638 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EMACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1 ") 

UN 9,00 2,42 2,91 26,19 

13.32 00002639 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, UN 2,00 4,29 5,16 10,32 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1 /4") 

13.33 00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 37,00 0,12 0,14 5, 18 

13.34 00039130 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO 

UN 8,00 3,65 4,39 35,12 

13.35 00039132 SINAPI 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

UN 29,00 4,19 5,04 146,16 
COM 2" E CUNHA DE FIXACAO ~ 

KAU~ l'OllTES 
ENG EIRO CIVIL 

CREA-PI: 1U.12U21.S 



ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
13.36 91865 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 8,30 14,98 18,03 149,65 

INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

ELETRODUTO RiGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"). PARA REDE 
13.37 93009 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELl~TRICA - M 29,50 18,91 22,76 671,42 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.905,57 

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 6.329,02 

14.1 .1 00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

UN 1,00 1, 15 1,38 1,38 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
14.1 .2 89362 SINAPI OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 15,00 7,10 8,54 128, 10 

AF _ 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
14.1.3 89367 SINAPI OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 10,25 12,33 24 ,66 

AF _ 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
14.1.4 89366 SINAPI X 314 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- UN 1,00 15,42 18.56 18,56 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 
14.1.5 1144 ORSE Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm un 1,00 12,32 14,83 14,83 

14.1.6 70 Próprio JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM-
1/2" 

und 8,00 16,63 20,01 160,08 

14.1.7 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
M 98,45 18,33 22,06 2.171,81 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

14.1.8 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
M 45,77 27,15 32,67 1.495,31 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

14.1.9 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
UN 7,00 9,97 12,00 84,00 

DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

14.1.10 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
UN 1,00 15,46 18,60 18,60 

DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

T~ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
14.1.11 89442 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 9,66 11,62 11,62 

AF 12/2014 

14.1.12 00003521 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN 3,00 2.53 3,04 9,12 

14.1.13 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
M 35,17 15,42 18 ,5~ 652 ,76 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

~~ ( \ 
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL. DN 

14.1.14 94783 SINAPI 
20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO 

UN 2,00 18,52 22,29 44,58 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC. 
14.1.15 89422 SINAPI SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,00 3,39 4,08 4,08 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
14.1.16 89404 SINAPI DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,00 4,04 4,86 63,18 

AF _ 12/2014 

14.1.17 89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 1,00 8,33 10,02 10,02 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

14.1.18 94703 SINAPI 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
UN 3,00 20,38 24,53 73,59 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

14.1.19 94704 SINAPI 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

UN 1,00 24,63 29,64 29,64 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

14.1.20 102613 SINAPI 
CAIXA DºÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

UN 2,00 545,58 656,55 1.313,10 
1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 

14.2 ACESSORIOS E COMPLEMENTOS 576,55 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
14.2.1 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 101,60 122,27 366,81 

RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 ,COM 

14.2.2 94792 SINAPI 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

UN 1,00 123,98 149,20 149,20 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

14.2.3 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" • 
UN 1,00 15,51 18,66 18,66 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 
14.2.4 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 UN 1,00 34,80 41,88 41,88 

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.873,97 
15.1 Tubos e conexões /")__ 6.495,52 
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
15.1.1 89728 SINAPI 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 9,92 11 ,94 23,88 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
15.1.2 89732 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 10,47 12,60 25,20 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
15.1.3 89810 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 18,05 21,72 86 ,88 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
15.1.4 89744 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 22,74 27 ,37 136,85 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

15.1 .5 1671 ORSE Joelho de 90º em pvc rígido e/ anéis, para esgoto secundário , diâm = 40mm un 5,00 11,39 13,71 68,55 

15.1 .6 1562 ORSE 
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm 

un 4,00 44,35 53,37 213,48 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
15.1 .7 89711 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,21 17,35 20,88 129,66 

SANITÁRIO. AF 12/2014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
15.1 .8 89712 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,21 26,21 31,54 195,86 

SANITÁRIO. AF _ 12/2014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
15.1.9 89714 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 50,00 49,78 59,91 2.995,50 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
15.1.10 89707 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3,00 33,39 40,18 120,54 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
15.1.11 89709 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 4,00 13,31 16,02 64,08 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
15.1.12 97902 SINAPI TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 4,00 505,87 608,76 2.435,04 

PARA REDE DE ESGOTO. AF _ 12/2020 

15.2 LOUÇAS E METAIS 5.378,45 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
15.2.1 86932 SINAPI PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, UN 2,00 469,64 565,16 1.130,32 

1 /2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01 /2020 
iÇ") -
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LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, 

15.2.2 86943 SINAPI VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA UN 2,00 219,43 264,06 528,12 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

15.2.3 100666 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

UN 2,00 324,66 390,70 781,40 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

15.2.4 12127 ORSE 
Barra de apolo, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, I= 40x 60cm, un 2,00 485,68 584,47 1.168,94 
d=1 1/4", Jackwal ou similar 

Tanque de louça (deca ref. tq 01 )sem coluna, com torneira metálica (deca 
15.2.5 8016 ORSE linha c23 ref 1153), sifão e/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou un 1,00 727,92 875,98 875,98 

similares - Rev. 01 

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
15.2 .. 6 01/2024 Próprio 1,50x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, 1 sifão ajustável metalizado, 1 un 1,00 742,64 893,69 893,69 

válvula cromada, 1 torneira cromada, indusive rodopia 1 O cm. assentada. 

16 URBANIZAÇÃO 3.080,78 
16.1 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 UN 6,00 73,31 88,22 529,32 
16.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 m• 45,62 13,86 16,68 760,94 

16.3 98516 SINAPI 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A UN 4,00 371,97 447,63 1.790,52 
2,00 M. AF 05/2018 

17 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 
17.1 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº TOTAL= 494.745,41 



OBJETO 

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA- PB 
GESTOR 

EDSON GUEDES MONTEIRO 

PROPONETNTE /TOMADOR 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D E SANTA ROSA - PB 

LOCALIDADE/ ENDEREÇO 

CIDADE 

BARRA DE SANTA ROSA- PARAISA 

MEMORIAL DE CALCULO 

Item Código Banco Descrição 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 .1 06.201.00/ DER Próprio PLACA INDICATIVA DE OBRA 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
1.2 99059 SINAP I TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF 10/2018 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2 .1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 

2.2 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF 04/2016 

2.3 94319 SINAPI 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2016 

3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

Und Quant. 

m2 8,00 

M 80 ,00 

m3 46,30 

m3 20, 16 

m3 175,22 

BOI 

20,34% 

DATA BASE 

maio, 2023 

VALOR DO OBJETO ORÇAMENTO 

R$ 494.745,41 jul/23 

Memorial 

1 

2,00 X 4,00 

2x(8 ,00) + 2x(32,00) 

1 

(167 ,80*0,30*0,30)+(0,60*0,80*46*1,5) 

(0,60*0,80*46*1,5}-(0,8*0,6*0,5*46) 

167,80*1,20-(26,14) 

1 
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3.1 SAPATAS 

3.1 .1 96619 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

m' 12,83 0,6*0,8*46 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF _08/2017 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

3.1.2 104483 SINAPI 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO m" 11 ,04 0,8*0,6*0,5*46 
HABITACIONAL MULTI FAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

3.2 EMBASAMENTO 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1 :3, 40% DE 
3.2.1 103800 SINAPI ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - m3 15,10 167,80*0,30*0,30 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 

3.2.2 103335 SINAPI 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E m' 182,90 167,80*1,09 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF 12/2021 

3.3 VIGA BALDRAME 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

3.3.1 104483 SINAPI 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO m3 5,03 167,80*0, 15*0,20 
HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4 SUPERESTRUTURA: PILARES, VIGAS, VARGA, CONTRA VERGA E LAJE 

4.1 PILAR 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇAO DE ESTRUTURAS DE 

4.1.1 104483 SINAPI 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO m3 10, 13 (0, 15*0,30*6,00*30)+(0,15*0,30*3,00*16) 
HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4.2 VIGA 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

4.2 .1 104483 SINAPI CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO m3 7,55 167,80*0, 15*0,30 
HABITACIONAL MUL TIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4.3 LAJE 



LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2 , VAOS ATE 
4.3.1 74202/002 SINAPI 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP .C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER- m, 111,70 Area de acordo com projeto em CAD 

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

4.3 PILARETES DE AMARRAÇÃO (15x20)cm PLATIBANDA 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

4.3 .1 104483 SINAPI 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL , PARA EDIFICAÇÃO m2 1,30 O, 15*0,20*1,50*29 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 
25 MPA. AF 11/2022 

4.4 VERGAS E CONTRA VERGAS 

4.4.1 93182 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

M 34,30 Area de acordo com projeto em CAD 
AF 03/2016 

4 .4.2 93184 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF 03/2016 

M 48,90 Area de acordo com projeto em CAD 

4.4.3 93185 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF 03/2016 

M 2,30 Area de acordo com projeto em CAD 

4.4.4 93194 SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

M 34,30 Area de acordo com projeto em CAD 
COMPRIMENTO. AF 03/2016 

5 ALVENARIA 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA 
5.1 103322 SINAPI VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE m2 940,38 (167 ,8*6 ,00}-66,43 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 12/2021 

5.2 93205 SINAPI 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

M 61 ,80 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016 

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS 

6.1.1 12952 ORSE 
Porta de vidro temperado, de , duas folhas , 2,20x2 , 1 Om, espessura 1 Omm, 

un 1,00 Poojeto arquitetonico 
inclusive acessarias - Rev 01 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

6.1.2 90790 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, UN 15,00 Poojeto arquitetonico 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. AF 12/2019 

O PONTES 
ENGE IRO CIVIL 

CREA·PB: 162.126.321·5 



KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

6.1.3 90850 SINAPI 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

UN 2,00 Poojeto arquitetonico 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

6.1 .4 90788 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, UN 1,00 Poojeto arquitetonico 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

6.1.5 PROPRIO 
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20 x 2, 1 O m, 2 

UN 1,00 Poojeto arquitetonico 
folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens 

6.1 .6 11955 ORSE 
Portão em alumínio , cor N/B/P, em perffs búzio quadrado ou lambril, m2 6,96 2,90*2,40 
completo inclusive rodízios, perffs e fechadura 

6.2 JANELAS E FACHADA 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

6.2.1 94570 SINAPI 
VIDROS , BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

m2 12,00 (1,00*0,8*14 )+(1,00*0,40*2) 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

6.2.2 100674 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. m2 11 ,59 (0,83*3, 14)+(13,68-4,62) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

8.2.3 94589 SINAPI 
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco m2 1,60 2,00*0,40*2 
(exclusive contramarco), com vidros, padronizada . 

7 COBERTURA 

7.1 COBERTURA FIBROCIMENTO 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

7.1.1 92566 SINAPI 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

m2 111, 70 Area de acordo com projeto em CAD 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _ 12/2015 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, 

7.1.2 94207 SINAPI 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM m2 111 ,70 Area de acordo com projeto em CAD 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 



7.1.3 100327 SINAPI 

7.1.4 94227 SINAPI 

7.2 

7.2.1 92580 SINAPI 

7.2.2 94213 SINAPI 

7.2.3 94207 SINAPI 

7.2.4 254 ORSE 

8 

8.1 96113 SINAPI 

8.2 96485 SINAPI 

9 

9.1 98557 SINAPI 

10 

10.1 95240 SINAPI 

10.2 104162 SINAPI 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

ESTRUTURA METILICA COBERTURA 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF _ 12/2015 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm 

FORRO 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS . 
AF 0512017 PS 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACÃO. AF 05/2017 PS 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁL TICA, 2 
DEMÃOS AF 06/2018 

PAVIMENTAÇÃO 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS , ESPESSURA DE 3 CM. AF _07/2016 

PISO EM GRANILITE , MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_0612022 

M 50,00 

M 60,00 

Und 3,00 

m2 78, 11 

m2 78, 11 

m 11 ,00 

m• 85,37 

m• 78, 11 

m• 95,04 

m2 163,48 

m2 163,48 

De acordo com projeto em CAD 

De acordo com projeto em CAD 

1 1 

3 UNIDADE 

Area de acordo com projeto em CAD 

Area de acordo com projeto em CAD 

De acordo com projeto em CAD 

1 1 

Area de acordo com projeto em CAD 

Area de acordo com projeto em CAD 

1 1 

1 1 

Area de acord o com projeto em CAD 

Area de acordo com projeto em CAD 
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EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
10.3 92396 SINAPI RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF _ 10/2022 

11 REVESTIMENTO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
11 .1 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 10/2022 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

11.2 87547 SINAPI 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

11.3 87544 SINAPI MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 1 OM2 , ESPESSURA 
5MM, SEM TALISCAS. AF _06/2014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
11 .4 104613 SINAPI TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _02/2023_PE 

12 PINTURA 

12.1 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS 
DEMÃO. AF 04/2023 

12.2 88497 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

12.3 95622 SINAPI PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 

12.4 88488 SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMI UM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13.1 00001872 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

13.2 91937 SINAPI 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015 

rn2 115,97 

m, 940,38 

rn2 940 ,38 

m, 37,80 

rn2 37,80 

m, 940,38 

m, 940,38 

m, 940,38 

m2 85,37 

UN 5,00 

UN 50,00 

Area de acordo com projeto em CAD 

1 1 

(167,8*6 ,00}-66,43 

(167 ,8*6 ,00}-66,43 

18,90*2 

18,90*2 

1 1 

(167,8*6 ,00}-66,43 

(167,8*6,00}-66,43 

(167,8*6,00}-66,43 

Area de acordo com projeto em CAD 

1 1 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V, 
13 .3 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 920,60 De acordo com projeto eletrico 

AF _ 12/2015 

13.3 92980 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 O MM2

, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, 
M 41,40 De acordo com projeto eletrico 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

13.4 91953 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

UN 17,00 De acordo com projeto eletrico 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
13.5 92023 SINAPI 2P+ T 1 O A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 De acordo com projeto eletrico 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

13.6 91993 SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 67,00 De acordo com projeto eletrico 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13 .7 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

UN 0,00 De acordo com projeto eletrico 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

13.8 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

UN 2,00 De acordo com projeto eletrico 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 

13.9 93655 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

UN 25,00 De acordo com projeto eletrico 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

13. 10 93659 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -

UN 1,00 De acordo com projeto eletrico 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4" ), PARA 
13' 11 91834 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 587 ,23 De acordo com projeto eletrico 

INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

13 . 12 00034686 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A UN 0,00 De acordo com projeto eletrico 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
13 . 13 91863 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 0,00 De acordo com projeto eletrico 

INSTALAÇÃO . AF _ 12/2015 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 "), PARA 
13. 14 91836 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 45,62 De acordo com projeto eletrico 

1 NSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

13. 15 CPU-0144 Próprio 
LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

und 50,00 De acordo com projeto eletrico 
INSTALAÇÃO 

13 . 16 PA-07 Próprio 
LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

und 10,00 De acordo com projeto eletrico 
INSTALAÇÃO 

13.17 9.629 ,00 Próprio 
Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumín io pintado, 

und 9,00 De acordo com projeto eletrico 
difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar 
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13.18 12807 ORSE 
Refletor Slim LED 1 OOW de potência , branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G 
light ou similar 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
13.19 101883 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 1 ODA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 10/2020 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
13.20 20009 Próprio SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN ?DA (INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). 

13.21 00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, 
13 .22 91927 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,00 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 
13.23 91924 SINAPI V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF _ 12/2015 

13.24 00039812 SINAPI 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM 

13.25 91967 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.26 91992 SINAPI 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.27 92004 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

13.28 00039128 SINAPI 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO 

13.29 12312 ORSE 
Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo 
LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr 

13.30 13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar 

13.31 00002638 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 25 MM (1 ") 

13.32 00002639 SINAPI 
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") 

13.33 00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 

13.34 00039130 SINAPI 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO 

13.35 00039132 SINAPI 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 2" E CUNHA DE FIXACAO 

un 4 ,00 

UN 1,00 

UN 1,00 

UN 4,00 

M 276,50 

M 1.054,90 

UN 2,00 

UN 4,00 

UN 1,00 

UN 8,00 

UN 4,00 

un 2,00 

un 15,00 

UN 9,00 

UN 2,00 

UN 37,00 

UN 8,00 

UN 29,00 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrlco 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 

De acordo com projeto eletrico 
~ 
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ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
13.36 91865 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 8,30 De acordo com projeto eletrico 

INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
13.37 93009 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - M 29 ,50 De acordo com projeto eletrico 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 1 
14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 1 1 

14.1.1 00000829 SINAPI 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, 

UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
14.1.2 89362 SINAPI OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 15,00 De acrodo com projeto hidraulico 

AF_12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
14. 1.3 89367 SINAPI OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 De acrodo com projeto hidraulico 

AF_12/2014 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
14. 1.4 89366 SINAPI X 3/4 _ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

14. 1.5 1144 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm un 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 

14.1 .6 70 Próprio 
JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM-
1/2" 

und 8,00 De acrodo com projeto hidraulico 

14. 1.7 89356 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

M 47,97 De acrodo com projeto hidraulico 
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

14.1.8 89357 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 26,77 De acrodo com projeto hidraulico 
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

14 .1.9 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL , DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

UN 7,00 De acrodo com projeto hidraulico 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

14.1.10 89398 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL , DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
14.1.11 89442 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 

AF_12/2014 

14.1.12 00003521 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

UN 3,00 De acrodo com projeto hidraulico 

14.1.13 89355 SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

M 35,17 De acrodo com projeto hidraulico 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

KAU~ONTES 
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

14.1.14 94783 SINAPI 
20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

UN 2,00 De acrodo com projeto hidraulico 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
14.1.15 89422 SINAPI SOLDÁVEL , DN 20MM X 1/L , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL , DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
14.1.16 89404 SINAPI DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,00 De acrodo com projeto hidrau lico 

AF_12/2014 

14 .1.17 89393 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 
DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

14.1.18 94703 SINAPI 
25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

UN 3,00 De acrodo com projeto hidraulico 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

14.1.19 94704 SINAPI 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

14.1.20 102613 SINAPI 
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

UN 2,00 De acrodo com projeto hidraulico 
1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2021 

14.2 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 1 1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
14.2.1 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS . FORNECIDO E INSTALADO EM UN 3,00 De acrodo com projeto hidraulico 

RAMAL DE ÁGUA. AF _ 12/2014 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL , L, COM 

14.2.2 94792 SINAPI 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO !:.! FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

14 .2.3 103042 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -

UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

14 .2.4 89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 UN 1,00 De acrodo com projeto hidraulico 
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 1 

15.1 Tubos e conexões 1 1 

' 
~ 
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
15.1.1 89728 SINAPI 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 De acordo com projeto Sanitario 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
15.1.2 89732 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 2,00 De acordo com projeto Sanitario 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _ 12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL , DN 100 
15.1.3 89810 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 4,00 De acordo com projeto Sanitario 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _ 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
15.1.4 89744 SINAPI MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,00 De acordo com projeto Sanitario 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

15.1 .5 1671 ORSE Joelho de 90º em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 5,00 De acordo com projeto Sanitario 

15.1.6 1562 ORSE 
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário , diâm = 100 x un 4,00 De acordo com projeto Sanitario 
50mm 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
15.1.7 89711 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,21 De acordo com projeto Sanitario 

SANITÁRIO. AF _ 12/2014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
15.1.8 89712 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 6,21 De acordo com projeto Sanltario 

SANITÁRIO. AF_ 12/2014 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
15.1.9 89714 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 33,64 De acordo com projeto Sanitario 

ESGOTO SANITÁRIO. AF _ 12/2014 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
15.1.1 o 89707 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 2,00 De acordo com projeto Sanitario 

ESGOTO SANITÁRIO. AF _ 12/2014 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
15.1.11 89709 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3,00 De acordo com projeto Sanitario 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
15.1.12 97902 SINAPI TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0 ,6 M UN 4,00 De acordo com projeto Sanitario 

PARA REDE DE ESGOTO. AF _ 12/2020 

15.2 LOUÇAS E METAIS 1 1 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
15.2.1 86932 SINAPI PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, UN 2,00 De acordo com projeto Sanitario 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 
~ f\ 
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LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

15.2.2 86943 SINAPI VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA UN 2,00 De acordo com projeto Sanitario 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

15.2.3 100868 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

UN 2,00 De acordo com projeto Sanitario 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01 /2020 

15.2.4 12127 ORSE 
Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, I= 40x 60cm, 

un 2,00 De acordo com projeto Sanitario 
d=1 1/4", Jackwal ou similar 

Tanque de louça (deca ref. tq 01 )sem coluna, com torneira metálica (deca 
15.2.5 8016 ORSE linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou un 1,00 De acordo com projeto Sanitario 

similares - Rev. 01 

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
15.2 .. 6 01/2024 Próprio 1,50x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, 1 sifão ajustável metalizado, 1 un 1,00 De acordo com projeto Sanitario 

válvula cromada, 1 torneira cromada, inclusive rodopia 1 O cm, assentada. 

16 URBANIZAÇÃO 1 1 
16.1 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 UN 6,00 6 unidade 
16.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018 m, 45,62 Area de acordo com projeto em CAD 

16.3 98516 SINAPI 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

UN 4,00 4 unidades 
2,00 M. AF 05/2018 



OBJETO 

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA - PB 

GESTOR DATA BASE 

EDSON GUEDES MONTEIRO maio, 2023 

PROPONETNTE /TOMADOR 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA D E SANTA ROSA- PB 

LOCALIDADE/ END~REÇO 
RUA OITO DE MAIO, SN 

CIDADE 

BARRA DE SANTA ROSA- PARAISA 

COMPOSICÃO UNITARIA 
1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 06.201.00/ DER Próprio PLACA INDICATIVA DE OBRA 
ASTU ·ASSENTAMENTO DE 
TUBO$ E PECAS mª 1,0000000 298,60 298,60 

insumo 4021 Próprio PLACA INDICATIVA DE OBRA Material M> 1, 1304281 264,15 298,60 

1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

Composição 99059 SINAPI DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M • 2 SERT ·SERVIÇOS TÉCNICOS M 1,0000000 51,51 51,51 
UTILIZAÇÕES. AF _ 10/2018 

Composição 
88239 SINAPI 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3563000 17,91 6,38 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,7125000 22,62 16, 11 

Auxiliar 

Composição 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

91692 SINAPI POTtNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E CHP 0,0039000 22,42 0,08 
Auxiliar AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

Composição 
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

91693 SINAPI POTtNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E CHI 0,0168000 21,37 0,35 
Auxiliar AF 08/2015 EQUIPAMENTOS ,......,___ 
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Composição 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

FUES - FUNDAÇÕES E 
94974 SINAPI SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

Auxiliar 
AF _05/2021 

ESTRUTURAS 

Composição 
99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF _ 10/2018 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS 

Auxiliar 

Insumo 00004417 SINAPI 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, Material 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Insumo 00004433 SINAPI 
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 

Material 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11 l Material 

Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMI UM, COR BRANCO FOSCO Material 

Insumo 00010567 SINAPI 
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

Material 
REGIAO - BRUTA 

1.3 Códiao Banco Descri cão Tipo 

Composição 93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR MOVT • MOVIMENTO DE 

OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 TERRA 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

1.4 Código Banco Descricão Tipo 

Composição 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MOVT • MOVIMENTO DE 

MECANIZADA. AF 04/2016 TERRA 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

91533 SINAPI MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTtNCIA 4 CV - CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E 
Auxiliar 

AF 08/2015 EQUIPAMENTOS 

Composição 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

91534 SINAPI MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTtNCIA 4 CV - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E 
Auxiliar 

AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

Composição 
95606 

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA MOVT • MOVIMENTO DE 

Auxiliar 
SINAPI 

10000L. AF 11/2016 TERRA 

mª 

UN 

M 

M 

KG 

L 

M 

Und 

m• 

H 

Und 

m• 

H 

CHP 

CHI 

mª 

0,0046000 432,96 

1,5000000 2,09 

0,7445000 5,71 

0,4125000 20,53 

O, 1110000 21 ,36 
0,0256000 18,76 

0,5500000 16,00 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 68,32 

3,9560000 18,25 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 26,28 

0,6500000 18,25 

0,2740000 28,05 

0,2540000 21,99 

1,0000000 ~96 

( ) 
u:~PONTES M 

ENGENHEIRO CIVIL 
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1,99 

3,13 

4,25 

8,46 

2,37 
0,48 

8,80 

Total 

68,32 

72,19 

Total 

26,28 

11 ,86 

7,68 

5,58 

1,96 



1.5 Código Banco Descrição 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
Composição 94319 SINAPI 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _05/2016 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
Composição 

5901 SINAPI 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 

Auxiliar M, POTt:NCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF _06/2014 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
Composição 

5903 SINAPI 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 

Auxiliar M, POTtNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA- CHI DIURNO . AF _06/2014 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 

Composição 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

91533 SINAPI MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTtNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
Auxiliar 

AF 08/2015 

Composição 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

91534 SINAPI MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTtNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
Auxiliar 

AF _08/2015 

Insumo 00006079 SINAPI 
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

1.6 Código Banco Descrição 

Composição 96619 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 

Composição 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 (EM MASSA 

94968 SINAPI SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
Auxiliar 

COM BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 

1.7 Códi o Banco Descri ão 

Tipo Und 
MOVT - MOVIMENTO DE 

m• 
TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHP 
EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHI 
EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHP 
EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHI 
EQUIPAMENTOS 

Material m' 

Tipo Und 
FUES - FUNDAÇÕES E 

m• 
ESTRUTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

FUES - FUNDAÇÕES E 
m' 

ESTRUTURAS 

Tipo Und 

Quant. 

1,0000000 

0,0060000 

0,0030000 

0,6590000 

0,2740000 

0,2540000 

1,2500000 

Quant. 

1,0000000 

0,3106000 

0,0847000 

0,0565000 

Quant. 

Valor Unit Total 

71,92 71,92 

269,22 1,61 

65,30 0,19 

18,25 12,02 

28,05 7,68 

21,99 5,58 

36,51 45,63 

Valor Unit Total 

29,43 29,43 

22,96 7,13 

18,25 1,54 

376,87 21,29 

Total 
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COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE 

Composição 104483 SINAPI 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ4 
PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF _ 11/2022 

Composição 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 

101980 SINAPI LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
Auxiliar 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF _ 11/2020 

Composição 
103672 SINAPI 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA· 
Auxiliar LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022_PS 

Composição 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

Auxiliar 
103675 SINAPI MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022_PS 

Composição 
103686 SINAPI 

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA-
Auxiliar LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022_PS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
Composição 

92419 SINAPI 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

Auxiliar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

92456 SINAPI ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
Auxiliar 

MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

92514 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
Auxiliar 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF _09/2020 

Composição 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

92759 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
Auxiliar 

MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

Auxiliar 
92760 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF 06/2022 

Composição 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

Auxiliar 
92761 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

Auxiliar 
92762 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF _06/2022 

Composição 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

Auxiliar 
92763 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF _06/2022 

FUES ·FUNDAÇÕES E m> 1,0000000 ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E m2 0,2324000 
ESTRUTURAS 

FUES • FUNDAÇÕES E m> 0,0982000 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

m, 0,8313000 

FUES - FUNDAÇÕES E m, 0,0302000 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
m2 0,7021000 ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E m2 1,8675000 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E m2 4,6888000 
ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
KG 2,3201000 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 2,3779000 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 0,9259000 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 18,7774000 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

KG 7,7137000 

2.063,07 2.063,07 

261 ,85 60,85 

630,77 61 ,94 

631 ,23 524,74 

685,28 20,69 

76,20 53,50 

123,22 230,11 

44,55 208,88 

14,17 32,87 

13,73 32,64 

13,14 12,16 

11 ,87 222,88 

1~ 1\ 
77,67 
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Composição 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
92764 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

Auxiliar MONTAGEM. AF _06/2022 
ESTRUTURAS 

Composição 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
92765 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -

Auxiliar 
MONTAGEM. AF _06/2022 

ESTRUTURAS 

Composição 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
92768 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

Auxiliar 
MONTAGEM. AF _06/2022 

ESTRUTURAS 

Composição 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
92769 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

Auxiliar MONTAGEM. AF _06/2022 
ESTRUTURAS 

Composição 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
92770 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

Auxiliar 
MONTAGEM. AF 06/2022 

ESTRUTURAS 

Composição 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
95944 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

Auxiliar MONTAGEM. AF _ 11/2020 
ESTRUTURAS 

Composição 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
95945 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

Auxiliar 
MONTAGEM. AF _11/2020 

ESTRUTURAS 

Composição 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
95946 SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-

Auxiliar MONTAGEM. AF _ 11 /2020 
ESTRUTURAS 

Composição 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

FUES - FUNDAÇÕES E 
96542 SINAPI VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

Auxiliar RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 
ESTRUTURAS 

Composição 
96543 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO FUES - FUNDAÇÕES E 

Auxiliar ACO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS 

Composição 
96544 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO FUES - FUNDAÇÕES E 

Auxiliar ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS 

Composição 
96545 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO FUES - FUNDAÇÕES E 

Auxiliar AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS 

Composição 
96546 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO FUES - FUNDAÇÕES E 

Auxiliar AÇO CA-50DE10 MM- MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS 

Composição 
96547 SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO FUES • FUNDAÇÕES E 

Auxiliar AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS 

Composição 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
96557 SINAPI BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ::J LANÇAMENTO, 

Auxiliar 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO . AF _0612017 

ESTRUTURAS 

KG 2,4417000 

KG 2,4975000 

KG 7,8037000 

KG 13,4640000 

KG 6,5835000 

KG 0,4162000 

KG 1,4919000 

KG 0,0557000 

m2 0,6101000 

KG 0,1935000 

KG 0,3338000 

KG O, 1761000 

KG 2,6749000 

KG 1,4667000 

m' 0,0404000 

9,81 23,95 

11,21 27,99 

13,77 107,45 

13,31 179,20 

12,73 83,80 

19,28 8,02 

16,16 24,10 

13,26 0,73 

83,79 51, 12 

17,17 3,32 

16,07 5,36 

15,00 2,64 

13,40 35,84 

11 ,33 16,61 

658,75 26,61 

eo 
KAUê:~1
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1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1 :3, 40% DE 

FUES • FUNDAÇÕES E 
Composição 103800 SINAPI ARGAMASSA EM VOLUME· AREIA E PEDRA DE MÃO m• 1,0000000 466,58 466,58 

COMERCIAIS· FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _08/2022 
ESTRUTURAS 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 2,2158000 22,96 50,87 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 3, 1021000 18,25 56,61 

Auxiliar 

Composição 
88629 SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m3 0,4412000 617,52 272,44 

Auxiliar ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 

Insumo 00004730 SINAPI 
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO Material m3 0,9086000 105, 19 95,57 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

1.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

Composição 103335 SINAPI 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO PARE· PAREDESIPAINEIS m• 1,0000000 121,35 121,35 DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF _12/2021 

Composição 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

87369 SINAPI MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m3 0,0183000 615,60 11 ,26 
Auxiliar 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 2,3200000 22,96 53,26 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1, 1600000 18,25 21, 17 

Auxiliar 

Insumo 00007267 SINAPI 
BLOCO CERAMICO I TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

Material UN 56,6200000 0,63 35,67 VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

Insumo 00034547 SINAPI 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

Material M 0,8050000 3,67 2,95 FIO D =*1,20A 1,70* MM, MALHA 15X 15 MM, (C X L) *50X 12* CM 

Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE= 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 38,74 0,74 



1.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS 

Composição 742021002 SINAPI 
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, FUES • FUNDAÇÕES E 

m• 1,0000000 141,79 141,79 INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM ESTRUTURAS 
NEGATIVA 

Composição 
88239 SINAPI 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1600000 17,91 2,86 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1600000 22,62 3,61 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 22,96 9,18 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4400000 18,25 8,03 

Auxiliar 

Composição 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
94970 SINAPI CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m, 0,0430000 445,25 19,14 

Auxiliar BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 
ESTRUTURAS 

Composição 
92874 SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E FUES - FUNDAÇÕES E m, 0,0430000 30,95 1,33 
Auxiliar ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 ESTRUTURAS 

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS+ VIGOTAS) PARA 

Insumo 00003743 SINAPI PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 Material m• 1,0000000 48,82 48,82 
M (SEM COLOCACAO) 

Insumo 00004491 SINAPI 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2900000 14,16 4,10 
REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0300000 21,00 0,63 

Insumo 00006189 SINAPI 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, 

Material M O, 1700000 21 ,65 3,68 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Insumo 00043059 SINAPI 
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, Material KG 0,4710000 8,39 3,95 VERGALHAO 

1.11 Código Banco Descricão Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93182 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. FUES • FUNDAÇÕES E 

M 1,0000000 43,95 43,95 
AF 0312016 ESTRUTURAS 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

Composição 
87294 SINAPI 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICNASSENTAMENTO DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m, 0,0019000 483,43 0,91 
Auxiliar ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF _08/2019 

Composição 
88309 

Auxiliar 
SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0840000 22,9~ 0 1,92 

w.y k\ 
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Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1020000 18,25 1,86 

Auxiliar 

Composição 
92270 SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E FUES - FUNDAÇÕES E 
m> 0,1700000 147,08 25,00 Auxiliar = 25 MM. AF 09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 
92801 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. FUES - FUNDAÇÕES E 
KG 0,4900000 10,79 5,28 Auxiliar AF 06/2022 ESTRUTURAS 

Composição 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
94970 SINAPI CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m' 0,01 80000 445,25 8,01 

Auxiliar 
BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 

ESTRUTURAS 

Insumo 00002692 SINAPI 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

Material L 0,0060000 9,58 0,05 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
Insumo 00039017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, Material UN 6,0000000 0,22 1,32 

COBRIMENTO 20 MM 

1.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição 93184 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 MOE VÃO. FUES - FUNDAÇÕES E 

M 1,0000000 32,50 32,50 AF 03/2016 ESTRUTURAS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
Composição 

87294 SINAPI 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m' 0,0019000 483,43 0,91 
Auxiliar ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0940000 22,96 2,15 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1070000 18,25 1,95 

Auxiliar 

Composição 
92270 SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E FUES - FUNDAÇÕES E 
m> O, 1220000 147,08 17,94 

Auxiliar = 25 MM. AF 09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 
92800 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. FUES - FUNDAÇÕES E 
KG 0,3080000 10,46 3,22 

Auxiliar AF 06/2022 ESTRUTURAS 

Composição 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
94970 SINAPI CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m' 0,0120000 445,25 5,34 

Auxiliar 
BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 

ESTRUTURAS 

Insumo 00002692 SINAPI 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

Material L 0,0050000 9,58 0,04 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
Insumo 00039017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, Material UN 6,0000000 0,22 1,32 

COBRIMENTO 20 MM Ç ) 
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1.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição 93185 SINAPI 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE FUES • FUNDAÇÕES E 

M 1,0000000 55,49 55,49 
VÃO. AF 03/2016 ESTRUTURAS 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
Composição 

87294 SINAPI 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

Auxiliar ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m, 0,0019000 483,43 0.91 

600 L. AF 08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0580000 22,96 1,33 

Composição 
88316 

Auxiliar 
SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0860000 18,25 1,56 

Composição 
92270 SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E FUES - FUNDAÇÕES E m, 0,2140000 147,08 31,47 
Auxiliar = 25 MM. AF 09/2020 ESTRUTURAS 

Composição 
92802 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. FUES - FUNDAÇÕES E 
KG 0,7900000 10,84 8,56 

Auxiliar AF 06/2022 ESTRUTURAS 

Composição 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
94970 SINAPI CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m, 0,0240000 445,25 10,68 

Auxiliar BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 
ESTRUTURAS 

Insumo 00002692 SINAPI 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0070000 9,58 0,06 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

Insumo 00039017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, Material UN 6,0000000 0,22 1,32 
COBRIMENTO 20 MM 

1.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 93194 SINAPI 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE FUES ·FUNDAÇÕES E 

M 1,0000000 43,07 43,07 
COMPRIMENTO. AF 03/2016 ESTRUTURAS 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

Composição 
87294 SINAPI 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m, 0,0019000 483,43 0,91 
Auxiliar ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF 08/2019 

Composição 
88309 

Auxiliar 
SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0840000 22,96 1,92 



Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 

Composição 
92270 SINAPI 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 
Auxiliar = 25 MM. AF 09/2020 

Composição 
92801 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
Auxiliar AF 06/2022 

Composição 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

94970 SINAPI CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
Auxiliar BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 

Insumo 00002692 SINAPI 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

ESPACADOR / DIST ANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

Insumo 00039017 SINAPI LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

1.15 Código Banco Descrição 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
Composição 103322 SINAPI NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 12/2021 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
Composição 

87292 SINAPI 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

Auxiliar ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF 08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 

Composição 
88316 

Auxiliar 
SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Insumo 00034557 SINAPI 
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D= *1,20A1,70* MM, MALHA 15X15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE= 27 MM (ACAO DIRETA) 

Insumo 00037592 SINAPI 
BLOCO CERAMICO I TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

FUES - FUNDAÇÕES E 
m2 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
KG ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
m' 

ESTRUTURAS 

Material L 

Material UN 

Tioo Und 

PARE • PAREDES/PAINEIS m• 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m' 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Material M 

Material CENTO 

Material UN 

0,1020000 18,25 

0,1640000 147,08 

0,4900000 10,79 

0,0180000 445,25 

0,0060000 9,58 

6,0000000 0,22 

Quant. ValorUnit 

1,0000000 48,97 

0,0104000 504,64 

0,5900000 22,96 

0,2950000 18,25 

0,4200000 2,32 

0,0050000 38,74 

13,6000000 1,81 

~ MUI O PC*Téi 
ENGE HEIRO CIVIL 

CR!A-PB: 162.126.321·5 

1,86 

24,12 

5,28 

8,01 

0,05 

1,32 

Total 

48,97 

5,24 

13,54 

5,38 

0,97 

0,19 

24,61 



1.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição 93205 SINAPI 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM FUES • FUNDAÇÕES E 

M 1,0000000 36,75 36,75 UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF _03/2016 ESTRUTURAS 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
Composição 

87294 SINAPI 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m' 0,0014000 483,43 0,67 
Auxiliar ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2530000 22,96 5,80 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1260000 18,25 2,29 

Auxiliar 

Composição 
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

FUES - FUNDAÇÕES E 
90279 SINAPI CIMENTO/ CAU AREIA GROSSA/ BRITA O) - PREPARO MECÂNICO m' 0,0114000 534,06 6,08 

Auxiliar 
COM BETONEIRA 400 L. AF _09/2021 

ESTRUTURAS 

Composição 
92802 SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. FUES - FUNDAÇÕES E 
KG 0,7900000 10,84 8,56 

Auxiliar AF 06/2022 ESTRUTURAS 

Insumo 00000659 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 5,3400000 2,59 13,83 

1.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição 12952 ORSE 
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,20x2, 10m, 343 un 1,0000000 3.569,71 3.569,71 espessura 10mm, inclusive acessorios • Rev 01 

Composição 
88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5000000 18,92 9,46 

Auxiliar 

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM 
ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., 

Insumo 00003104 SINAPI DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA Material CJ 2,0000000 140,48 280,96 
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, 
CONTRA FECHADURA DE PRESSAO 

Insumo 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 10 MM, SEM COLOCACAO Material m' 3,7800000 443,78 1.677,48 

Insumo 00011499 SINAPI 
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E 

Material UN 2,0000000 757,06 1.514,12 
PESO DEATE 120 KG , COM CORPO EM ACO INOX 

Insumo 00038168 SINAPI 
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, Material UN 2,0000000 131,49 262,98 COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") 



1.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESQV· 

Composição 90790 SINAPI EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO ESQUADRIAS/FERRAGENS/V UN 1,0000000 607,71 607,71 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA· FORNECIMENTO E IDROS 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

Composição 
88261 SINAPI 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5550000 21 ,79 12,09 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2780000 18,25 5,07 

Auxiliar 

Insumo 00038124 SINAPI 
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 

Material UN 0,3860000 30,50 11,77 
ML 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
800 X 2100 MM, DE 35 MM A40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-

Insumo 00039492 SINAPI SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA Material UN 1,0000000 844,89 844,89 
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 

1.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS ESQV-

Composição 90850 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ESQUADRIAS/FERRAGENS/V UN 1,0000000 869,56 869,56 
BATENTE, SEM FECHADURA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. IDROS 
AF _12/2019 

Composição ALIZAR DE 5X1 ,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
~~-v. 

100659 SINAPI ESQUADRIAS/FERRAGENSNI M 10,2000000 10,90 111 ,18 
Auxiliar MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 ----

Composição BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
ESQV-

Auxiliar 
90806 SINAPI 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 
ESQUADRIAS/FERRAG ENSNI UN 1,0000000 371,62 371,62 
DROS 

Composição 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), ESQV-

90823 SINAPI 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - ESQ UADRIAS/FERRAGENSNI UN 1,0000000 438,95 438,95 
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 DROS 

1.20 Código Banco Descrição Tipo Und Total 



KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMiNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, ESQV-

Composição 90788 SINAPI EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO ESQUADRIAS/FERRAGENSN UN 1,0000000 588, 17 588, 17 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA· FORNECIMENTO E IDROS 
INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

Composição 
88261 SINAPI 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4600000 21,79 10,02 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2300000 18,25 4,19 

Auxiliar 

Insumo 00038124 SINAPI 
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL- 500 
ML 

Material UN 0,3860000 30,50 11,77 

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A40 MM DE 

Insumo 00039490 SINAPI ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA Material UN 1,0000000 819,88 819,88 
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) 

1.21 Códir:io Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição 11955 ORSE 
Portão em alumlnio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou Esquadrias de Alumínio m• 1,0000000 334,72 334,72 lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura 

Composição 
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 3,77 3,77 

Auxiliar 

Composição 
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 3,63 3,63 

Auxiliar 

Composição 
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1 :3) - 1 saco cimento 50kg / 3 

1903 ORSE padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e Argamassas m, 0,0300000 510,86 15,32 
Auxiliar 

transporte 

Portão ou porta em alumínio, cor N/P/B, com pefis em lambril, em búzio 
Insumo 12806 ORSE quadrado ou ambos, de correr ou abrir, completo inclusive dobradiças, Material m2 1,0000000 280,00 280,00 

ou perfis e roldana, e fechadura m2 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 18,20 18,20 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1,0000000 13,76 13,76 

1.22 Códi o Banco Descri ão Tipo Und Quant. 



JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA ESQV-
Composição 94570 SINAPI 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
ESQUADRIAS/FERRAGENSN 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

IDROS 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
Insumo 00004377 SINAPI CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 Material 

* MM 

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X 

Insumo 00036896 SINAPI 
L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU 

Material 
BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM 
GUARNICAO 

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material 

1.23 Código Banco Descrição Tipo 
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE ESQV· 

Composição 100674 SINAPI E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E ESQUADRIAS/FERRAGENSN 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212019 IDROS 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L). 

Insumo 00000599 SINAPI 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 

Material 
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU 
BRILHANTE 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
Insumo 00004377 SINAPI CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 Material 

*MM 

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material 

Código !Banco !Descrição !Tipo 

m• 

H 

H 

UN 

UN 

UN 

Und 

m• 

H 

H 

m• 

UN 

UN 

Und 

1,0000000 787,37 787,37 

0,5190000 22,96 11 ,91 

0,2590000 18,25 4,72 

9,2000000 0,21 1,93 

0,8333000 900,00 749,97 

0,6233000 31,59 19,69 

Quant. Valor Unit Total 

1,0000000 1.680,31 1.680,31 

0,7200000 22,96 16,53 

0,3600000 18,25 6,57 

1,0000000 .1.641,41 1.641 ,41 

17,4130000 0,21 3,65 

0.4240000 31,59 13,39 

Quant.I Valor Unitl Totatl 

KAUE~NTES 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA·PB: 162.126.321·5 



JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM·AR, COM VIDROS, BATENTE E ESQV-
Composição 94569 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E ESQUADRIAS/FERRAGENS/V 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 IDROS 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

Insumo 00004377 SINAPI CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 Material 
* MM 

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 

Insumo 00034381 SINAPI ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, Material 
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR 

Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material 

1.25 Código Banco Descrição Tipo 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

Composição 92566 SINAPI ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COSE-COBERTURA 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF _12/2015 

Composição 
88239 SINAPI 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV- CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E 
Auxiliar AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Insumo 00004425 SINAPI 
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, Material 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Insumo 00004430 SINAPI 
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, 

Material 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Insumo 00004472 SINAPI 
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

Material 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material 

m2 

H 

H 

UN 

UN 

UN 

Und 

m2 

H 

H 

CHP 

CHI 

M 

M 

M 

KG 

1,0000000 599,50 

1,7070000 22,96 

0,8530000 18,25 

24,4000000 0,21 

2,0833000 662,77 

1,2467000 31,59 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 19,63 

0,0730000 17,91 

O, 1160000 22,62 

0,0062000 18,94 

0,0091000 18,10 

0,2220000 22,21 

0,5560000 10,50 

0,0740000 27,74 

0,1200000 ~1,36 ) 

\~ 
KAUE E RI NTES 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA·PB: 162.126.321·5 

599,50 

39,19 

15,56 

5,12 

1.380,74 

39,38 

Total 

19,63 

1,30 

2,62 

0,11 

0,16 

4,93 

5,83 

2,05 

2,56 



1.26 Código Banco Descri cão Tipo 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 

Composição 94207 SINAPI 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 

COSE· COBERTURA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG , COM CHOR • CUSTOS HORÁRIOS 

93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E 
Auxiliar 

AF 03/2016 EQUIPAMENTOS 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
Insumo 00001607 SINAPI FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - Material 

CONICAS) 

Insumo 00004302 SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECASEXTAVADA, 5116 Material 
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Insumo 00007194 SINAPI 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, DE 2,44X1,10 M 
(SEM AMIANTO) 

Material 

1.27 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 100327 SINAPI 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

COSE· COBERTURA 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF _0712019 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 

Composição 
88323 SINAPI TELHADIST A COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Auxiliar 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG , COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

Composição 
93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E 

Auxiliar AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Und Quant. 

m• 1,0000000 

H 0,1500000 

H O, 1150000 

CHP 0,0050000 

CHI 0,0069000 

CJ 1,2700000 

UN 1,2700000 

m2 1,2750000 

Und Quant. 

M 1,0000000 

H 0,2390000 

H O, 1450000 

CHP 0,0132000 

Valor Unit Total 

59,73 59,73 

18,25 2,73 

22,38 2,57 

18,94 0,09 

18,10 0,12 

0,26 0,33 

4,00 5,08 

38,22 48,73 

ValorUnit Total 

57,27 57,27 

18,25 4,36 

22,38 3,24 

18,94 0,25 
,,..-...... 

KA~PONTES 
ENGENHEIRO CIVIL 

CftEA·PB: 162.126.321·5 



Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E CHI 0,0183000 18,10 0,33 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Insumo 00000142 SINAPI 
SELANTE ELASTICO MONO COMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,2110000 47,81 10,08 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

Insumo 00001113 SINAPI 
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 

Material M 1,0500000 26,49 27,81 
26, CORTE 33 CM 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 21,00 0,16 

Insumo 00005104 SINAPI 
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO , 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 Material KG 0,0016000 61,41 0,09 UNIDADES) 

Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 191,98 11 ,32 

1.28 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

Composição 94227 SINAPI DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE COBE • COBERTURA M 1,0000000 59,44 59,44 
VERTICAL. AF _0712019 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2820000 18,25 5,14 

Auxiliar 

Composição 
88323 SINAPI TELHADISTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1880000 22,38 4,20 

Auxiliar 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV- CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E CHP 0,0132000 18,94 0,25 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E CHI 0,0183000 18,10 0,33 
Auxiliar AF 03/2016 EQUIPAMENTOS 

Insumo 00000142 SINAPI 
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

Material 310ML 0,0530000 47,81 2,53 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 

Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 21,00 0,16 

Insumo 00005104 SINAPI 
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO , 3,2 X 8 MM (1KG=1025 
UNIDADES) 

Material KG 0,0016000 61,41 0,09 

Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 191 ,98 11,32 

Insumo 00040782 SINAPI 
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE33CM 

Material M 1,0500000 34,16 35,86 

ONTES 



1.29 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

Composição 92580 SINAPI 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COSE· COBERTURA m• 1,0000000 55,89 55,89 METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMO ACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 

Composição 
88278 SINAPI 

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2130000 17,47 3,72 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1060000 18,25 1,93 

Auxiliar 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG , COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E CHP 0,0068000 18,94 0,12 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E CHI 0,0094000 18,10 0,17 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Insumo 00040549 SINAPI 
PARAFUSO , COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" 

Material CENTO 0,0070000 208, 19 1,45 (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) 

Insumo 00043083 SINAPI 
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 

Material KG 4,3330000 11 ,26 48,78 60 X 20 MM, E= 3,00 MM OU 200 X 75X 25 MM, E= 3,75 MM 

1.30 Códiao Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 94213 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E:: 0,5 MM, COM COSE· COBERTURA m• 1,0000000 79,26 79,26 ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0970000 18,25 1,77 

Auxiliar 

Composição 
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0910000 22,38 2,03 

Auxiliar 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV- CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E CHP 0,0009000 18,94 0,01 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E CHI 0,0013000 18,10 0,02 
Auxiliar 

AF _03/2016 EQUIPAMENTOS 

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO , SEM PINTURA, ALTURA 
Insumo 00007243 SINAPI DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E Material m• 1, 1660000 54,49 63,53 

LARGURA UTIL DE 980 MM 



HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
Insumo 00011029 SINAPI ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA. INCLUI Material CJ 4,1500000 1,97 8,17 

PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO 

1.31 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

Composição 94207 SINAPI 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 114 DE ONDA PARA 

COBE - COBERTURA m• 1,0000000 59,65 59,65 TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0, 1500000 18,25 2,73 Auxiliar 

Composição 
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0, 1150000 22,38 2,57 Auxiliar 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93281 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E CHP 0,0050000 18,94 0,09 Auxiliar 
AF_03/2016 EQUIPAMENTOS 

Composição 
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG , COM CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

93282 SINAPI MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. DE MÁQUINAS E CHI 0,0069000 18,10 0,12 Auxiliar 
AF_03/2016 EQUIPAMENTOS 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
Insumo 00001607 SINAPI FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - Material CJ 1,2700000 0,26 0,33 

CONICAS) 

Insumo 00004302 SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECASEXTAVADA, 5/16 

Material UN 1,2700000 4,00 5,08 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 

Insumo 00007194 SINAPI 
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM, DE 2,44X1,10 M 

Material m2 1,2750000 38,22 48,73 (SEM AMIANTO) 

1.32 Código Banco Descrição Típo Und Quant. ValorUnit Total 
Composição 254 ORSE Cumeeira em aluminio • 30cm de cada lado, e= 0,8mm Telhamento m 1,0000000 112,03 112,03 
Composição 

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente 
Auxiliar 

Provisórios h 0,2400000 3,77 0,90 

Composição 
10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro 

Auxiliar 
Provisórios h 0,2400000 3,66 0,87 

Insumo 720 ORSE Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg/m2) m Material m 1,0000000 103,06 103,06 
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,2400000 18,22 4,37 

~'~1 KAUE 1 h ONTES 
EN= EIRO CIVIL 

CI : 162,128.321·5 



!insumo 00006111 lslNAPI !SERVENTE DE OBRAS !Mão de Obra H 0,2400000! 13,761 3,30! 

1.33 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
REVE • REVESTIMENTO E 

Composição 96113 SINAPI TRATAMENTO DE m• 1,0000000 33,92 33,92 
AF _05/2017 _PS SUPERFICIES 

Composição 
88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6313000 22,78 14,38 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3156000 18,25 5,75 

Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D= 1,24MM I0,009 KG/Ml Material KG 0,0250000 40,72 1,01 

Insumo 00003315 SINAPI 
GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOL.DURAS/SANCAS E USO 
GERAL 

Material KG 0,9964000 0,79 0,78 

Insumo 00004812 SINAPI 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 Material m' 1,0740000 11,02 11,83 
MM !SEM COLOCACAOl 

Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA I ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 25,99 0,20 

Insumo 00040547 SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 
MM 

Material CENTO 0,0308000 30,68 0,94 

1.34 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES REVE • REVESTIMENTO E 
Composição 96485 SINAPI RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. TRATAMENTO DE m• 1,0000000 73,46 73,46 

AF _05/2017_PS SUPERFICIES 

Composição 
88278 SINAPI 

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5672000 17,47 9,90 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00036225 SINAPI 
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 

Material m' 1,0326000 41,51 42,86 
8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAOl 

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 

Insumo 00039427 SINAPI ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E= 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), Material M 2,4018000 4,93 11,84 
COMPRIMENTO 3 M 

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, 

Insumo 00039430 SINAPI COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE Equipamento UN 2,2127000 1,85 4,09 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 

Insumo 00040547 SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2MMX19 
MM 

Material CENTO 0,0221000 30,68 0,67 

~) 
KAUE 1 rn1 1111 n1NTES 
ENGEI ~RO CIVIL 

CRU.Pi : 62.126 • J215 



Insumo 00040552 SINAPI 
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA 

Material CENTO 0,0333000 52,59 1,75 
SIMPLES, 1/4J (6,35 MM) X 25 MM 

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D= 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 
Insumo 00043131 SINAPI BWG, D= 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D= 3,40 MM (0,0713 Material KG 0,0711000 33,16 2,35 

KG/M) 

1.35 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO 
, ..... - . 

Composição 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES E m• 1,0000000 45,99 45,99 
ASFÁL TICA, 2 DEMÃOS AF 0612018 '------.=.-- -··---.,.. 

Composição 
88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0850000 18,65 1,58 

Auxiliar 

Composição 
88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4220000 22,96 9,68 

Auxiliar 

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFAL TICA MODIFICADA COM A ADICAO 
Insumo 00000626 SINAPI DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, Material KG 1,5000000 24,01 36,01 

APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

1.36 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 95240 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES FUES • FUNDAÇÕES E 

m• 1,0000000 17,03 17,03 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 0712016 ESTRUTURAS 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1631000 22,96 3,74 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0444000 18,25 0,81 

Composição 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 (EM MASSA 

FUES - FUNDAÇÕES E 
94968 SINAPI SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO m3 0,0339000 376,87 12,77 

Auxiliar 
COM BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 

ESTRUTURAS 

l 1.37 Código !Banco loescrição !Tipo Und Quant.I Valor Unitl Totall 



PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

Composição 104162 SINAPI BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO 00 PISO, 4 PISO· PISOS m• 1,0000000 74,91 74,91 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF _06/2022 

Composição 
88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 1,0956000 22,84 25,02 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4972000 18,25 9,07 

Auxiliar 

Composição 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

89225 SINAPI MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 4 CV, DE MÁQUINAS E CHP 0,0254000 4,54 0,11 
Auxiliar 

SEM CARREGADOR- CHP DIURNO . AF _05/2023 EQUIPAMENTOS 

Composição 
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

89226 SINAPI MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTi;NCIA DE 4 CV, DE MÁQUINAS E CHI 0,0759000 1,38 0,10 
Auxiliar 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _05/2023 EQUIPAMENTOS 

Composição 
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

95276 SINAPI MM, MOTOR ELÉTRICO, POTi;NCIA 4 HP- CHP DIURNO. DE MÁQUINAS E CHP 0,0903000 2,69 0,24 
Auxiliar 

Af _05/2023 EQUIPAMENTOS 

Composição POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

95277 SINAPI DE MÁQUINAS E CHI 0,2164000 0,52 0,11 
Auxiliar MM, MOTOR ELÉTRICO, POTi;NCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF _05/2023 

EQUIPAMENTOS 

Insumo 00003671 SINAPI 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 

Material M 1,6700000 1,29 2, 15 MM (ALTURA X ESPESSURA) 

GRANILHA/ GRANAI PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ 
Insumo 00004824 SINAPI GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU Material KG 20,0000000 0,42 8,40 

BRANCO 

Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 10,05 0,40 
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MUL TIPISO Material L 0,0125000 20,97 0,26 

Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB- 32 ou CPB - 40 Material KG 10,0000000 3,73 37,30 

1.38 Códi o Banco Descri ão Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

Composição 92396 SINAPI RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM. PAVI ·PAVIMENTAÇÃO m• 1,0000000 61,22 61,22 
AF _10/2022 

Composição 
88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3725000 22,78 8,48 

Auxiliar 



Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3725000 18,25 6,79 

Auxiliar 

Composição 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

91277 SINAPI GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTi::NCIA DE MÁQUINAS E CHP 0,0041000 8,38 0,03 Auxiliar 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

Composição 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

91278 SINAPI GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF) , POTi::NCIA DE MÁQUINAS E CHI O, 1821000 0,51 0,09 
Auxiliar 

5,5 CV - CHI DIURNO. AF _08/2015 EQUIPAMENTOS 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

Composição 
91283 SINAPI 

POTi::NCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
DE MÁQUINAS E CHP 0,0491000 9,90 0,48 Auxiliar SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF _08/2015 
EQUIPAMENTOS 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 

Composição 
91285 SINAPI 

POTi::NCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
DE MÁQUINAS E CHI 0,1371000 1,20 0,16 Auxiliar SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1")- CHI DIURNO. AF _08/2015 
EQUIPAMENTOS 

Insumo 00000370 SINAPI 
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

Material m' 0,0568000 115,00 6,53 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m' 0,0098000 105,71 1,03 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 

Insumo 00036155 SINAPI FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP Material m• 1,0300000 37,20 38,31 
EDO, 20 CM X 10 CM, E= 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 
9781 ), COR NATURAL 

1.39 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE REVE - REVESTIMENTO E 
Composição 87879 SINAPI 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE m• 1,0000000 3,73 3,73 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. SUPERFICIES 
AF _10/2022 

Composição 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

87313 SINAPI GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m' 0,0037000 490,26 1,81 
Auxiliar 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0681000 22,96 1,56 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0255000 18,25 0,46 

Auxiliar 



1.40 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM REVE • REVESTIMENTO E 

Composição 87547 SINAPI BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES TRATAMENTO DE m• 1,0000000 20,38 20,38 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO SUPERFICIES 
DE TALISCAS. AF _06/2014 

ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
Composição 

87292 SINAPI 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m3 0,0213000 504,64 10,74 
Auxiliar ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF _08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3500000 22,96 8,03 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1280000 18,25 2,33 

Auxiliar 

1.41 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM REVE • REVESTIMENTO E 

Composição 87544 SINAPI EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES TRATAMENTO DE m• 1,0000000 23,33 23,33 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE SUPERFICIES 
10M2, ESPESSURA SMM, SEM TALISCAS. AF _06/2014 

Composição 
87407 SINAPI 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m3 0,0113000 1.721,57 19,45 

Auxiliar E PROJEÇÃO DE 1,5 M'/H DE ARGAMASSA. AF 08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1600000 22,96 3,67 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0210000 18,25 0,38 

Auxiliar 

l 1.42 Código !Banco !Descrição !Tipo Und Quant.I Valor Unitl Total! 



REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM REVE • REVESTIMENTO E 

Composição 104613 SINAPI 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM TRATAMENTO DE m• 1,0000000 69,34 69,34 
APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. SUPERFICIES 
AF _02/2023_PE 

Composição 
88256 SINAPI 

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6232000 22,84 14,23 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2933000 18,25 5,35 

Auxiliar 

Insumo 00000536 SINAPI 
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR Material m• 1,0687000 40,90 43,70 
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 o.ao 3,92 

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 4,69 1,97 

1.43 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

Composição 88485 SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, PINT • PINTURAS m• 1,0000000 3,59 3,59 
UMA DEMÃO. AF _04/2023 

Composição 
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0666000 24,21 1,61 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0222000 18,25 0,40 

Auxiliar 
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMI UM INTERIOR/EXTERIOR Material L o, 1666000 10,05 1,67 

1.44 CódiQO Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição 88497 SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, PINT • PINTURAS m• 1,0000000 14,53 14,53 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF _04/2023 

Composição 
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3610000 24,21 8,73 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1203000 18,25 2,19 

Auxiliar 

Insumo 00003767 SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

Material UN 0,0802000 1,01 0,08 

Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,00 4,01 



1.45 Código Banco 

Composição 95622 SINAPI 

Composição 
88310 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI 

Auxiliar 
Insumo 00007356 SINAPI 

1.46 Códic:io Banco 

Composição 88488 SINAPI 

Composição 
88310 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI 

Auxiliar 
Insumo 00007356 SINAPI 

1.47 Código Banco 

Composição 91937 SINAPI 

Composição 
88247 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI 

Auxiliar 

Insumo 00001871 SINAPI 

1.48 Códi o Banco 

Composição 91926 SINAPI 

Descrição 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEXACRiLICA EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFiCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

Descrição 

PINTURA LÁTEX ACRiLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

Descrição 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE· 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 

Descri ão 

CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _03/2023 

Tipo 

PINT • PINTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Tipo 

PINT • PINTURAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Tipo 
.. ·-- -···-
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
P"' &a ....... ª -z- A 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 

Material 

Ti o 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Und Quant. Valor Unit Total 

m• 1,0000000 12,50 12,50 

H 0,3090000 24,21 7,48 

H 0,0770000 18,25 1,40 

L 0,2000000 18,76 3,75 

Und Quant. ValorUnit Total 

m• 1,0000000 11,14 11,14 

H 0,2270000 24,21 5,49 

H 0,0757000 18,25 1,38 

L 0,2285000 16,76 4,28 

Und Quant. ValorUnit Total 

UN 1,0000000 8,25 8,25 

H 0,2220000 16,64 4,13 

H 0,2220000 23,61 5,24 

UN 1,0000000 2,41 2,41 

Und Quant. ValorUnit Total 

M 1,0000000 3,76 3,76 



Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 18,64 0,54 Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 23,61 0,68 Auxiliar 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
Insumo 00001014 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 Material M 1,2434000 2,17 2,69 

MM2 

Insumo 00021127 SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

Material UN 0,0094000 3,38 0,03 DE 19 MM X5 M 

1.49 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA INEL · INSTALAÇÃO 

Composição 92980 SINAPI 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO · FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO M 1,0000000 11,05 11,05 
INSTALAÇÃO. AF _1212015 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0090000 18,64 0,16 Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0090000 23,61 0,21 Auxiliar 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
Insumo 00001020 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1 , ANTICHAMA BWF-B, 1 Material M 1,0270000 9,43 9,68 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 

Insumo 00021127 SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 

Material UN 0,0100000 3,38 0,03 DE19MMX5M 

1.50 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO INEL · INSTALAÇÃO 

Composição 91953 SINAPI SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 22,42 22,42 
AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO INEL - INSTALAÇÃO 

91946 SINAPI (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E ELÉTRICNELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 9,56 9,56 
Auxiliar 

INSTALAÇÃO. AF _03/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10N250V, SEM SUPORTE E 
l'IL-.1... - ,,....., 

91952 SINAPI ELÉTRICNELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 16,26 16,26 
Auxiliar SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

1 .. 11.,....7.-. -· ,-- ...... 



1.51 Código Banco Descric;ão Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE INEL ·INSTALAÇÃO 

Composição 92023 SINAPI EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA· ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 39,50 39,50 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO INEL- INSTALAÇÃO 

91946 SINAPI (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 9,56 9,56 
Auxiliar 

INSTALAÇÃO. AF _03/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE INEL - INSTALAÇÃO 

92022 SINAPI EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 34,35 34,35 
Auxiliar 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1.52 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),2P+T 20A, INCLUINDO INEL - INSTALAÇÃO 

Composição 91993 SINAPI SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 35,54 35,54 
AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO INEL- INSTALAÇÃO 

91946 SINAPI (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 9,56 9,56 
Auxiliar 

INSTALAÇÃO. AF _03/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1MÓDULO),2P+T 20 A, SEM INEL- INSTALAÇÃO 

91991 SINAPI SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 30,99 30,99 
Auxiliar 

AF _03/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1.53 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAÇÃO 
Composição 92000 SINAPI SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 23,77 23,77 

AF _0312023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO INEL - INSTALAÇÃO 

91946 SINAPI (1 ,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 9,56 9,56 
Auxiliar 

INSTALAÇÃO. AF _03/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM INEL- INSTALAÇÃO 

91998 SINAPI SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E UN 1,0000000 17,58 17,58 
Auxiliar 

AF _03/2023 ILUMINAÇÃO EXTERNA 



1.54 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
INEL ·INSTALAÇÃO 

Composição 93653 SINAPI 
10A ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 10,22 10,22 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0352000 18,64 0,65 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0352000 23,61 0,83 

Auxiliar 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
Insumo 00001570 SINAPI 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE Material UN 1,0000000 1,03 1,03 

FIXACAO M5 

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONO POLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 8,49 8,49 

1.55 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
INEL ·INSTALAÇÃO 

Composição 93655 SINAPI ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 11,55 11,55 
20A ·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI • SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0663000 18,64 1,23 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0663000 23,61 1,56 

Auxiliar 

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
Insumo 00001571 SINAPI MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 1,34 1,34 

M5 

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 8,49 8,49 

1.56 Códii:io Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE i'''_ .... - "·-·· 
Composição 93659 SINAPI ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 20,49 20,49 

50A ·FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020 
,_ 

·-·- ·-~- - --- .. 
Composição 

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1892000 18,64 3,52 
Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1892000 23,61 4,46 

Auxiliar 



TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
Insumo 00001575 SINAPI 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 2,06 2,06 

M6 

Insumo 00034686 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE SOA Material UN 1,0000000 12,59 12,59 

1.57 CódiQO Banco Descri cão Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), INEL ·INSTALAÇÃO 

Composição 91834 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO· ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO M 1,0000000 7,33 7,33 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0910000 18,64 1,69 Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,091 0000 23,61 2,14 Auxiliar 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
Composição 

91170 SINAPI 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

M 1,0000000 2,98 
Auxiliar ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIG IDA SANITÁRIAS 2,98 

TIPO D 1/2CJ , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF _05/2015 

Insumo 00002688 SINAPI 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO , COR AMARELA, DE 25 

Material M 1, 1000000 2,60 2,86 MM 

1.58 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 
ELETRODUTO R(GIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL ·INSTALAÇÃO 

Composição 91863 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO · ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO M 1,0000000 9,28 9,28 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1190000 18,64 2,21 Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1190000 23,61 2,80 Auxiliar 

Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1,0170000 4,95 5,03 

~l1_._59~~~-'-~-C_ó_d~ig~º~_,_lB_a_n_c_o~_l~D_e_sc_ri~ç~ã_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-T~ip_o~~~~~~~~--'-~-U_n_d~_,_~~-Q_u_a_n_t.~l~_V_a_lo_r_U_n~it~I ~~~ 



ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INEL ·INSTALAÇÃO 
Composição 91836 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO· ELÉTRICAJELETRIFICAÇÃO M 1,0000000 9,48 9,48 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1050000 18,64 1,95 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1050000 23,61 2,47 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
Composição 

91170 SINAPI 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS INHl- INSTALAÇÕES HIDROS 

M 1,0000000 2,98 2,98 
Auxiliar AT~ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA SANITÁRIAS 

TIPO D 1/2:.J , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF _05/2015 

Insumo 00002690 SINAPI 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 
MM 

Material M 1, 1000000 4,46 4,90 

1.60 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 12807 ORSE 
Refletor Sllm LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, Luminárias Externas un 1,0000000 125,71 125,71 
marca G·light ou similar 

Composição 
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente 

Auxiliar 
Provisórios h 0,3000000 3,77 1, 13 

Composição 
10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista 

Auxiliar 
Provisórios h 0,5000000 3,61 1,80 

Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca 
Insumo 13288 ORSE G-light ou similar Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Material un 1,0000000 69,95 69,95 

Autovolt, marca G-light ou similar un 

Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1 /2" x 12 p/ bucha s-1 O un Material un 2,0000000 0,86 1,72 

Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 0,5000000 18,54 9,27 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 0,3000000 13,76 4,12 

1.61 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO INEL • INSTALAÇÃO 

Composição 101883 SINAPI 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, ELÉTRICAJELETRIFICAÇÃO UN 1,0000000 561,97 561,97 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A ·FORNECIMENTO E E ILUMINAÇÃO EXTERNA 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020 



Composição 
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

87367 SINAPI MtoDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m3 0,0134000 621,76 8,33 
Auxiliar 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF _08/2019 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5335000 18,64 9,94 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,5335000 23,61 12,59 

Auxiliar 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

Insumo 00013395 SINAPI EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 Material UN 1,0000000 461 ,29 461,29 
DISJUNTORES DIN , 100A, INCLUINDO BARRAMENTO 

1.62 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA INEL · INSTALAÇÃO 

Composição 91927 SINAPI 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO M 1,0000000 5,05 5,05 
INSTALAÇÃO. AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 18,64 0,54 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0290000 23,61 0,68 

Auxiliar 
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

Insumo 00001022 SINAPI ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 Material M 1,2434000 2,58 3,20 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

Insumo 00021127 SINAPI 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MMX5M 

Material UN 0,0094000 3,38 0,03 

1.63 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA INEL - INSTALAÇÃO 

Composição 91924 SINAPI 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO M 1,0000000 2,54 2,54 
INSTALAÇÃO. AF _03/2023 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0230000 18,64 0,42 

Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0230000 23,61 0,54 

KAUÍ~~ONTES 
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Insumo 00001013 SINAPI 

Insumo 00021 127 SINAPI 

1.64 Código Banco 

Composição 91967 SINAPI 

Composição 
91 946 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

91966 SINAPI 

1.65 Código Banco 

Composição 91992 SINAPI 

Composição 
91946 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
91990 SINAPI 

Auxiliar 

1.66 Código Banco 

Composição 92004 SINAPI 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 
DE 19 MM X5 M 

Descrição 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _03/2023 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1 ,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _03/2023 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

Descrição 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1MÓDULO),2P+T 10A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _0312023 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _03/2023 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _03/2023 

Descrição 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E 
INST ALAÇÂO. AF _03/2023 

Material 

Material 

Tipo 

INEL ·INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇAO EXTERNA 
•• ·-- - .. ·- - •y• ·-

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
11 1•·•~ A....,. 7 1""\ -~~--- A 

Tipo 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

INEL- INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Tipo 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 

UN 

Und 

UN 

UN 

UN 

Und 

UN 

UN 

UN 

Und 

UN 

1,2434000 1,37 1,70 

0,0094000 3,38 0,03 

Quant. ValorUnit Total 

1,0000000 48,65 48,65 

1,0000000 9,56 9,56 

1,0000000 43,57 43,57 

Quant. Valor Unit Total 

1,0000000 33,28 33,28 

1,0000000 9,56 9,56 

1,0000000 28,94 28,94 

Quant. ValorUnit Total 

1,0000000 43,51 43,51 



Composição 
91946 SINAPI 

Auxiliar 

Composição 
92002 SINAPI 

Auxiliar 

1.67 Código Banco 

Composição 12312 ORSE 

Composição 
10549 ORSE 

Auxiliar 

Composição 
10552 ORSE 

Auxiliar 

Insumo 13156 ORSE 

Insumo 00002436 SINAPI 

Insumo 00006111 SINAPI 

1.68 Código Banco 
Composição 13178 ORSE 

Composição 
10549 ORSE 

Auxiliar 

Composição 
10552 ORSE 

Auxiliar 
Insumo 13965 ORSE 

Insumo 00002436 SINAPI 
Insumo 00006111 SINAPI 

1.69 Códi o Banco 

Composição 91865 SINAPI 

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _03/2023 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _03/2023 

Descrição 

Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, 
modelo LED • 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr 

Encargos Complementares - Servente 

Encargos Complementares - Eletricista 

Luminária de emergência c/ dois projetars LED alimentação 127/220 de 
12v/55 autonomia de 3horas un 
ELETRICISTA (HORISTA) 
SERVENTE DE OBRAS 

Descrição 
Arandela uso externo tampada Led 18W G-light ou similar 

Encargos Complementares - Servente 

Encargos Complementares - Eletricista 

Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar Un 

ELETRICISTA (HORISTA) 
SERVENTE DE OBRAS 

Descri ão 

ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _03/2023 

INEL- INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

INEL- INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Tipo 

Luminárias Internas 

Provisórios 

Provisórios 

Material 

Mão de Obra 
Mão de Obra 

Tipo 
Luminárias Externas 

Provisórios 

Provisórios 

Material 
Mão de Obra 
Mão de Obra 

Tipo 

INEL- INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 1,0000000 9,56 9,56 

UN 1,0000000 38,88 38,88 

Und Quant. Valor Unit Total 

un 1,0000000 230,26 230,26 

h 0,5000000 3,77 1,88 

h 0,5000000 3,61 1,80 

un 1,0000000 259,80 259,80 

H 0,5000000 18,54 9,27 
H 0,5000000 13,76 6,88 

Und Quant. Valor Unit Total 
un 1,0000000 64,34 64,34 

h 1,0000000 3,77 3,77 

h 1,0000000 3,61 3,61 

Un 1,0000000 29,94 29,94 
H 1,0000000 18,54 18,54 
H 1,0000000 13,76 13,76 

Und Quant. Valor Unlt Total 

M 1,0000000 14,98 14,98 



Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1620000 18,64 1,00 Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1620000 23,61 3,51 Auxiliar 

Insumo 00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/4 ",SEM LUVA Material M 1,0170000 10,31 10,48 

1.70 Código Banco Descri cão Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA INEL ·INSTALAÇÃO 

Composição 93009 SINAPI REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA • ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO M 1,0000000 18,91 18,91 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2021 E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

Composição 
88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1290000 18,64 2,40 Auxiliar 

Composição 
88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1290000 23,61 3,04 Auxiliar 

Insumo 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ",SEM LUVA Material M 1, 1000000 18,52 13,00 

1.71 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89362 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E UN 1,0000000 7,10 7,10 

INSTALAÇÃO. AF _06/2022 
SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1520000 17,46 2,65 Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1520000 22,24 3,38 Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ·aso· GR Material UN 0,0071000 52,93 0,37 

Insumo 00003529 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA 

Material UN 1,0000000 0,82 0,82 
AGUA FRIA PREDIAL 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

Material UN 0,0080000 59,97 0,47 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 1,82 0,06 

l 1.12 Código !Banco !Descrição lTipo Und Quant.I Valor Unitl Total! 
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

Composição 89367 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 11,12 11,12 
INSTALAÇÃO. AF _06/2022 

SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1812000 17,46 3,16 Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1812000 22,24 4,02 

Auxiliar COMPLEMENTARES 
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0094000 52,93 0,49 

Insumo 00003536 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA 

Material UN 1,0000000 2,73 2,73 AGUA FRIA PREDIAL 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

Material UN 0,0110000 59,97 0,65 1000 CM3 
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0403000 1,82 0,07 

1.73 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89366 SINAPI 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-

SANITÁRIAS 
UN 1,0000000 15,45 15,45 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1416000 17,46 2,47 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1416000 22,24 3,14 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 52,93 0,31 

Insumo 00003524 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 

Material UN 1,0000000 9,06 9,06 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

Material UN 0,0070000 59,97 0,41 1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 1,82 0,06 

1.74 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 1144 ORSE 
Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x Tubos e Conexões de PVC 

1,0000000 
25mm Rígido Soldável un 13,96 13,96 

Composição 
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h O, 1800000 3,77 0,67 

Auxiliar 



Composição 
10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h O, 1800000 3,69 0,66 Auxiliar 

Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ka Material tubo 0,0060000 69,25 0,41 
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc 1 Material 1 0,0100000 66,68 0,66 
Insumo 00002696 SINAPI ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1800000 18,22 3,27 

Insumo 00003538 SINAPI 
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 

Material UN 1,0000000 5,82 5,82 
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H O, 1800000 13,76 2,47 

1.75 Código Banco Descrição T ipo Und Quant. ValorUnit Total 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

INHI • INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89356 SINAPI SUB-RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SANITÁRIAS 
M 1,0000000 20,14 20,14 

AF _06/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3800000 17,46 6,63 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3800000 22,24 8,45 
Auxiliar COMPLEMENTARES 
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,67 4,90 
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0886000 1,82 0,16 

1.76 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 

Composição 89357 SINAPI SUB-RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
SANITÁRIAS 

M 1,0000000 28,73 28,73 
AF _0612022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4530000 17,46 7,90 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4530000 22,24 10,07 
Auxiliar COMPLEMENTARES 
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 10,08 10,57 
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,1056000 1,82 0,19 

1.77 Códi o Banco Descri ão Tipo Und Total 
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Composição 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB· INHI • INSTALAÇÕES HIDROS 

UN 1,0000000 10,74 10,74 RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2022 SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2026000 17,46 3,S3 Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2026000 22,24 4,SO 

Auxiliar COMPLEMENTARES 
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM •aso· GR Material UN 0,0106000 S2,93 O,S6 

Insumo 00007139 SINAPI 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 2S MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000 1,3S 1,3S (NBR S648) 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

Material UN 0,0120000 59,97 0,71 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN O,OS07000 1,82 0,09 

1.78 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89398 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB· INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 

UN 1,0000000 15,65 15,65 RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2022 SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2416000 17,46 4,21 Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2416000 22,24 5,37 Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ·aso· GR Material UN 0,0141000 S2,93 0,74 

Insumo 00007140 SINAPI 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000 4,24 4,24 (NBR S648) 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

Material UN 0,016SOOO 59,97 0,98 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,060SOOO 1,82 O, 11 

1.79 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
T~ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89442 SINAPI EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • FORNECIMENTO E UN 1,0000000 12,15 12,15 

INSTALAÇÃO. AF _06/2022 
SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1688000 17,46 2,94 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

r(di( 
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Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 

Insumo 00007104 SINAPI 
TE DE REDUCAO , PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

1.80 Código Banco Descrição 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

Composição 89355 SINAPI SUB-RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 0612022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

1.81 Código Banco Descrição 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL OE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

Composição 94783 SINAPI ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÔRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _0612016 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000095 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 
20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA 

Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1688000 

Material UN 0,0088000 

Material UN 1,0000000 

Material UN 0,0105000 

Material UN 0,0432000 

Tipo Und Quant. 

INHI • INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,0000000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3279000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3279000 

Material M 1,0493000 
Material UN 0,0765000 

Tipo Und Quant. 

INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1360000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1360000 

Material UN 1,0000000 

Material UN 0,0460000 

Material UN 0,0110000 

22,24 3,75 

52,93 0,46 

4,31 4,31 

59,97 0,62 

1,82 0,07 

ValorUnit Total 

17,48 17,48 

17,46 5,72 

22,24 7,29 

4, 14 4,34 

1,82 0,13 

ValorUnit Total 

19,59 19,59 

17,46 2,37 

22,24 3,02 

12,74 12,74 

17,27 0,79 

59,97 0,65 

~PONTES ==~OCIVIL 
CREA·PB: 162.126.321·5 



!insumo 00038383 iSINAPI !LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

1.82 Código Banco Descrição 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

Composição 89422 SINAPI 
PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2J , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

Composição 
8824a SINAPI 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
8a267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000107 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM 
X 1/2", PARA AGUA FRIA 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ·aso· GR 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

1.83 Código Banco Descrição 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
Composição 89404 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA· FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF _06/2022 

Composição 
8824a SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
8a267 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ·aso• GR 

Insumo 00003S42 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

!Material UN 

Tipo Und 

INHl- INSTALAÇÕES HIDROS 
UN SANITÁRIAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Material UN 

Material UN 

Material UN 

Material UN 

1 

Tipo Und 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Material UN 

Material UN 

Material UN 

Material UN 

0,01400001 1,821 

Quant. ValorUnit 

1,0000000 3,66 

O,OS20000 17,46 

O,OS20000 22,24 

1,0000000 0,91 

0,0060000 S2,93 

0,0060000 S9,97 

0,0260000 1,a2 

Quant. Valor Unit 

1,0000000 5,94 

0, 1172000 17,46 

O, 1172000 22,24 

0,0047000 S2,93 

1,0000000 0,67 

0,0060000 S9,97 

0,0260000 1,a2 

KA ~PONTES EN~OCIVIL 
CREA.PB: 162.126.321·5 

0,021 

Total 

3,66 

0,90 

1,15 

0,91 

0,31 

0,3S 

0,04 

Total 

5,94 

2,04 

2,60 

0,24 

0,67 

0,3S 

0,04 



1.84 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 89393 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB· INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

UN 1,0000000 9,09 9,09 RAMAL DE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2022 SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1748000 17,46 3,05 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1748000 22,24 3,88 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 52,93 0,37 

Insumo 00007138 SINAPI 
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

Material UN 1,0000000 1,19 1, 19 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Material UN 0,0090000 59,97 0,53 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0437000 1,82 0,07 

1.85 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 314, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 94703 SINAPI ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

SANITÁRIAS 
UN 1,0000000 20,70 20,70 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _06/2016 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1360000 17,46 2,37 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1360000 22,24 3,02 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000096 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 

Material UN 1,0000000 13,85 13,85 
25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA 

Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0460000 17,27 0,79 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Material UN 0,0110000 59,97 0,65 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0140000 1,82 0,02 

11.86 Código !Banco !Descrição !Tipo Und Quant.I Valor Unit l Total! 



ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MMX1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

INHI • INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 94704 SINAPI AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

SANITÁRIAS UN 1,0000000 27,69 27,69 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _06/2016 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1360000 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 
17,46 2,37 

Composição 
88267 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1360000 22,24 

Auxiliar COMPLEMENTARES 3,02 

Insumo 00000097 SINAPI 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 

Material UN 1,0000000 20,84 20,84 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA 

Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0460000 17,27 0,79 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 

Material UN 0,0110000 59,97 0,65 1000 CM3 
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0140000 1,82 0,02 

1.87 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
CAIXA DºAGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

INHI • INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 102613 SINAPI VIDRO, 1000 LITROS· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SANITÁRIAS 
UN 1,0000000 710, 18 710,18 

AF _0612021 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1537000 17,46 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,68 

Composição 
88267 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1537000 22,24 3,41 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

insumo 00011868 SINAPI 
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO 

Material UN 1,0000000 704,09 704,09 COM FIBRA DE VIDR0, 1000 LITROS, COM TAMPA 

1.88 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89987 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS • FORNECIMENTO E 

SANITÁRIAS 
UN 1,0000000 98,84 98,84 

INSTALAÇÃO. AF _08/2021 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2212000 17,46 3,86 

Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2212000 22,24 4,91 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

IRITO PONTES 
E NHEIRO CIVIL 

CAEA·PI: 162.126.321·5 



Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material 

Insumo 00006005 SINAPI 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

Material 
SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) 

1.89 Código Banco Descrição Tipo 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO , ROSCÁVEL, 1'', COM 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 94792 SINAPI ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

SANITÁRIAS 
INSTALAÇÃO. AF _08/2021 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material 

Insumo 00006013 SINAPI 
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material 
SIMPLES, BITOLA 1 "(REF 1509) 

1.90 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 103042 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material 

Insumo 00006031 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA 
EXTERNA, DE 3/4" 

Material 

1.91 Código Banco Descrição Tipo 

Composição 89351 SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 0,0106000 

UN 1,0000000 

Und Quant. 

UN 1,0000000 

H 0,2595000 

H 0,2595000 

UN 0,0132000 

UN 1,0000000 

Und Quant. 

UN 1,0000000 

H 0,1102000 

H 0,1102000 

UN 0,0106000 

UN 1,0000000 

Und Quant. 

UN 1,0000000 

H 0,1102000 

7,37 

90,00 

Valor Unit 

120,56 

17,46 

22,24 

7,37 

11O,17 

ValorUnit 

16,50 

17,46 

22,24 

7,37 

12,06 

ValorUnit 

34,03 

17,46 

PONTES 
IRO CIVIL 

: 162.126.321·5 

0,07 

90,00 

Total 

120,56 

4,53 

5,77 

0,09 

110, 17 

Total 

16,50 

1,92 

2,45 

0,07 

12,06 

Total 

34,03 

1,92 



Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Insumo 00011753 SINAPI 
REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" 
(REF 1400) 

1.92 Código Banco Descrição 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

Composição 89728 SINAPI 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANIT ARIO. AF _08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM ·aso· GR 

Insumo 00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA/ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

1.93 Código Banco Descrição 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
Composição 89732 SINAPI 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000296 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) 

Insumo 00003518 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Material UN 

Material UN 

Tipo Und 

INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 
UN SANITÁRIAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Material UN 

Material UN 

Material UN 

Material UN 

Tipo Und 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS UN 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

Material UN 

Material UN 

O, 1102000 22,24 

0,0106000 7,37 

1,0000000 29,59 

Quant. ValorUnit 

1,0000000 11,67 

O, 1270000 17,46 

O, 1270000 22,24 

0,0099000 52,93 

1,0000000 5,22 

0,0150000 59,97 

0,0071000 1,82 

Quant. Valor Unlt 

1,0000000 14,45 

O, 1379000 17,46 

O, 1379000 22,24 

2,0000000 1,98 

1,0000000 3,94 

KAU~1 PONTES 
ENG HEI RO CIVIL 

CRfA·PB: 162.126.321·5 

2,45 

0,07 

29,59 

Total 

11,67 

2,21 

2,82 

0,52 

5,22 

0,89 

0,01 

Total 

14,45 

2,40 

3,06 

3,96 

3,94 



PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
Insumo 00020078 SINAPI ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO , Material UN 0,0500000 21,84 1,09 

POLIETILENO E OUTROS) 

1.94 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI -INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89810 SINAPI 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAI.ADO EM SANITÁRIAS UN 1,0000000 27,64 27,64 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2172000 17,46 3,79 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2172000 22,24 4,83 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000301 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 

Material UN 2,0000000 3,50 7,00 
5688) 

Insumo 00003528 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 

Material UN 1,0000000 9,51 9,51 
ESGOTO PREDIAL 

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
Insumo 00020078 SINAPI ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO , Material UN 0, 1150000 21,84 2,51 

POLIETILENO E OUTROS) 

1.95 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89744 SINAPI 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL SANITÁRIAS UN 1,0000000 25,79 25,79 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1926000 17,46 3,36 Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1926000 22,24 4,28 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000301 SINAPI 
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 

Material UN 2,0000000 3,50 7,00 
5688) 

Insumo 00003520 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA Material UN 1,0000000 8,64 8,64 
ESGOTO PREDIAL 



PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
Insumo 00020078 SINAPI ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) 

1.96 Código Banco Descrição 

Composição 1671 ORSE 
Joelho de 90° em pvc rigldo e/ anéis, para esgoto secundário, diâm 
=40mm 

Composição 
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente 

Auxiliar 

Composição 
10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador 

Auxiliar 
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 

Insumo 162 ORSE 
Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm Anel borracha p/ 
tubo pvc sanitário predial d= 40mm un 

Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ ove ie ko 
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc 1 

Insumo 00002696 SINAPI ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 

Insumo 00003517 SINAPI 
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO 

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS 

1.97 Código Banco Descrição 

Composição 1562 ORSE 
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm 
= 100x50mm 

Composição 
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente 

Auxiliar 

Composição 
10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador 

Auxiliar 

Insumo 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm un 
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc 1 

Insumo 00002696 SINAPI ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS 

Material UN 

Tipo Und 
Tubos e Conexões de PVC 
Rígido Soldável para Esgoto un 

Provisórios h 

Provisórios h 

Material tubo 

Material un 

Material kg 

Material 1 

Mão de Obra H 

Material UN 

Mão de Obra H 

Tipo Und 
Tubos e Conexões de PVC 
Rígido Soldável para Esgoto un 

Provisórios h 

Provisórios h 

Material un 

Material tubo 

Material 1 

Mão de Obra H 

Mão de Obra H 

O, 1150000 21,84 

Quant. ValorUnit 

1,0000000 9,78 

0,1200000 3,77 

O, 1200000 3,69 

0,0080000 69,25 

1,0000000 0,98 

0,0100000 60,73 
0,0110000 66,68 

0,1200000 18,22 

1,0000000 2,20 

0,1200000 13,76 

Quant. ValorUnit 

1,0000000 47,75 

0,4600000 3,77 

0,4600000 3,69 

1,0000000 19,56 
0,0580000 69,25 

0,0910000 66,68 
0,4600000 18,22 
0,4600000 13,76 

KA ~PONTES 
ENWaoclVIL 

CRU.PI: 162.129.321·5 

2,51 

Total 

9,78 

0,45 

0,44 

0,55 

0,98 

0,60 
0,73 

2,18 

2,20 

1,65 

Total 

47,75 

1,73 

1,69 

19,56 
4,01 

6,06 

8,38 
6,32 



1.98 Código Banco Descrição 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
Composição 89711 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Composição 

88267 SINAPI 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00009835 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

1.99 Código Banco Descrição 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
Composição 89712 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Composição 

88267 SINAPI 
ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00009838 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
'NBR 5688) 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 

1.100 Código Banco Descrição 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
Composição 89714 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00009836 SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR5688) 

Tipo Und Quant. 

INHI ·INSTALAÇÕES HIDROS 
M 1,0000000 

SANITÁRIAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2930000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2930000 

Material M 1,0549000 

Material UN 0,0163000 

Tipo Und Quant. 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,0000000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3182000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3182000 

Material M 1,0549000 

Material UN 0,0177000 

Tipo Und Quant. 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

M 1,0000000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4444000 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0.4444000 

Material M 1,0549000 

ValorUnit Total 

18,78 18,78 

17,46 5, 11 

22,24 6,51 

6,77 7,14 

1,82 0,02 

ValorUnit Total 

24,44 24,44 

17,46 5,55 

22,24 7.07 

11 , 18 11,79 

1,82 0,03 

ValorUnit Total 

34,02 34,02 

17,46 7,75 

22,24 9,88 

15,50 16,35 

KAU&oNTES 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-PB: 162.12&.321·5 



!insumo 00038383 ls1NAPI !LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 !Material UN 0,02470001 1,82! 

1.101 Código Banco Descrição T ipo Und Quant. Valor Unit Total 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INHI • INST ALAÇÔES HIDROS Composição 89707 SINAPI FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 1,0000000 38,97 38,97 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 0812022 

SANITÁRIAS 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3987000" - - 17,46 6,96 Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composição 
88267 SINAPI 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3987000 22,24 8,86 Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 52,93 1,54 

Insumo 00005103 SINAPI 
CAIXASIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 

Material UN 1,0000000 18,96 18,96 
REDONDA, BRANCA 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM Material UN 0,0440000 59,97 2,63 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 1,82 0,02 

1.102 Códiao Banco Descrição Tipo Und Quant. VaiorUnit Total 
RALO SiFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 89709 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

SANITÁRIAS 
UN 1,0000000 16,81 16,81 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022 

Composição 
88248 SINAPI 

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H O, 1652000 17,46 2,88 Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Composição 

88267 SINAPI 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1652000 22,24 3,67 Auxiliar COMPLEMENTARES 

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0049000 52,93 0,25 

Insumo 00011741 SINAPI 
RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA 

Material UN 1,0000000 9,51 9,51 REDONDA BRANCA 

Insumo 00020083 SINAPI 
SOLUCAO PREPARADORA I LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM Material UN 0,0075000 59,97 0,44 
1000 CM3 

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 1,82 0,06 

1.103 Código Banco Descrição Tipo Und 



CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
Composição 97902 SINAPI COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF _ 1212020 

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MtDIA 

Auxiliar 
100475 SINAPI ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF _08/2019 

Composição 
101616 SINAPI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
Auxiliar 'ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

Composição 
TRAÇÃO 4X4, POTi=NCIA LIO. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 

5678 SINAPI 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
Auxiliar 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF _06/2014 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 

Composição 
TRAÇÃO 4X4, POTi=NCIA Lia. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 

5679 SINAPI 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
Auxiliar 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF _06/2014 

Composição 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

Auxiliar 
87316 SINAPI GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF 08/2019 

Composição 
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Auxiliar 

Composição 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

94970 SINAPI CIMENTO/ AREIA MtDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
Auxiliar 

BETONEIRA 600 L. AF _05/2021 

Composição 
PEÇA RETANGULAR PRt-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 

Auxiliar 
97735 SINAPI 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. 

AF _01/2018 

Insumo 00002692 SINAPI 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Insumo 00004491 SINAPI 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Insumo 00004517 SINAPI 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Insumo 00006193 SINAPI 
T ABUA NAO APARELHADA *2 ,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MAGICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 

INHI • INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS 

UN 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS mª 

MOVT • MOVIMENTO DE 
m• 

TERRA 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHP 
EQUIPAMENTOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS 
DE MÁQUINAS E CHI 
EQUIPAMENTOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS mª 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 

FUES - FUNDAÇÕES E 
mª 

ESTRUTURAS 

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

mª 

Material L 

Material M 

Material M 

Material KG 

Material M 

Material UN 

1,0000000 505,06 

0, 1156000 728,56 

0,8100000 5,30 

0,0087000 120,68 

0,0178000 51 ,20 

0,0148000 446,34 

5,0944000 22,96 

4,0028000 18,25 

0,0744000 445,25 

0,0448000 2.155,48 

0,0054000 9,58 

0,1184000 14, 16 

0,1408000 4,95 

0,0125000 21,77 

0,4416000 14,83 

131 ,8188000 0,60 

KAumO PONTES 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA·PB: 162.126.321·5 

505,06 

84,22 

4,29 

1,04 

0,91 

6,60 

116,96 

73,05 

33,12 

96,56 

0,05 

1,67 

0,69 

0,27 

6,54 

79,09 



1.104 Códiao Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

Composição 86932 SINAPI 
BRANCA· PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLExiVEL EM INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

UN 1,0000000 547,78 547,78 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SANITÁRIAS 
AF _01/2020 

Composição 
86887 SINAPI 

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X40CM- FORNECIMENTO E INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
UN 1,0000000 45,71 45,71 Auxiliar INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SANITÁRIAS 

Composição 
86888 SINAPI 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
UN 1,0000000 502,07 502,07 Auxiliar BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SANITÁRIAS 

1.105 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLExiVEL 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Composição 86943 SINAPI EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E UN 1,0000000 250,88 250,88 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR • 
SANITÁRIAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

Composição 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 :::J PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Auxiliar 

86879 SINAPI COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 9,27 9,27 
AF _01/2020 

Composição 
86883 SINAPI 

SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
UN 1,0000000 12,24 12,24 Auxiliar INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SANITÁRIAS 

Composição 
86884 SINAPI 

ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/20 X 30CM- INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
UN 1,0000000 10,25 10,25 Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 SANITÁRIAS 

Composição 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
Auxiliar 

86904 SINAPI EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 151,40 151,40 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

Composição 
86906 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2íJ OU 3/4 íJ , PARA LAVATÓRIO, INHl- INSTALAÇÕES HIDROS 
UN 1,0000000 67,72 67,72 Auxiliar PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 SANITÁRIAS 

i 1.106 Código !Banco !Descrição !Tipo Und Quant.l Valor Unitl Totail 



BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
INHI ·INSTAI.AÇÕES HIDROS 

Composição 100868 SINAPI 80 CM, FIXADA NA PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
SANITÁRIAS 

UN 1,0000000 361,63 361,63 
AF _01/2020 

Composição 
88267 SINAPI 

ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,9485000 22,24 21,09 
Auxiliar COMPLEMENTARES 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2988000 18,25 5,45 

Auxiliar 

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO 
Insumo 00004351 SINAPI PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E Material UN 6,0000000 18,72 112,32 

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 

Insumo 00036081 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

Material UN 1,0000000 222,77 222,77 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

1.107 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unlt Total 

Composição 12127 ORSE 
Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, I= 40x Alambrados e Gradis un 1,0000000 486,44 486,44 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar 

Composição 
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,3000000 3,63 1,08 Auxiliar 

Insumo 9408 ORSE 
Barra de apoio para lavatório em meio de vão, três lados, em aço inox, Material un 1,0000000 479,90 479,90 
L=40 x 60cm, d=1 1/4" un 

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,3000000 18,20 5,46 

1.108 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. ValorUnit Total 
Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira 

Composição 8016 ORSE metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e Louças e Metais Sanitários un 1,0000000 796,75 796,75 
conjunto de fixação ou similares· Rev. 01 

Composição 
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 3,0000000 3,77 11 ,31 Auxiliar 

Composição 
10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisórios h 3,0000000 3,69 11,07 Auxiliar 

Insumo 2012 ORSE Sifao com valvula para tanque lavar, 11/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar un Material un 1,0000000 8,78 8,78 

Insumo 4660 ORSE Tanque louça, branco, sem coluna (Deca - ref. tq-01 ou similar) un Material un 1,0000000 519,90 519,90 

Insumo 668 ORSE 
Fixação para tanque, DECA FT1 1 ou similar Fixação p/ tanque (deca -

Material cj 1,0000000 ,_,......--,83,89 83,89 ref. ft11 ou similar) cj 

KAI~! ~PONTES 
EN ~HEIRO CIVIL 

CR B: 162.126 t.s .32 



Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm m Material m 0,7500000 0,22 0,16 
Insumo 00002696 SINAPI ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 3,0000000 18,22 54,66 
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 3,0000000 13,76 41,28 

TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, 
Insumo 00013984 SINAPI SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 "OU 3/4" Material UN 1,0000000 65,70 65,70 

( REF 1152 I 1154) 

1.109 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 URBA • URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 45,04 45,04 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1018000 18,25 1,85 

Auxiliar 

Composição 
88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0255000 17.48 0,44 

Auxiliar 

Insumo 00000365 SINAPI 
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU 

Material UN 1,0000000 42,75 42,75 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM 

1.110 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 URBA • URBANIZAÇÃO m• 1,0000000 15,67 15,67 

Composição 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1564000 18,25 2,85 

Auxiliar 

Composição 
88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0391000 17.48 0,68 

Auxiliar 

Insumo 00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m2 1,0000000 12,14 12,14 



OBRA: CONSTRUÇÃO OA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PS 

Munlcfpio· BARRA DE SANTA ROSA PB 

CRONOGRAMA F[SICO-FINANCEJRO 

30DIAS 60DIAS 90DIAS 120 DIAS 150DIAS lBODIAS 210DIAS 240DIAS l70DIAS 
Item Discriminação dos serviços Peso(%) Total (R$) 

Total(R$) Tot al(R$) Total(R$) Total(R$) Total(R$) Total(R$) " Total(R$) " Total(R$) " Total(R$) " " " " " " 1 ETAPA 01: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL 245.981,52 
. 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,58 7.833,92 7.833,92 100,00 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 3,96 19.609,73 9.804,87 S0,00 9.804,87 50,00 

1.3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES 15,27 7S.S49,83 45.329,90 60,00 30.219,93 40,00 
1.4 SUPERESTRUTURA: PILARES, VIGAS, VARGA, CONTRA VERGA E LAJE 14,S2 71.829,06 14.365,81 20,00 28.731,62 40,00 28.731,62 40,00 

1.5 ALVENARIA 11,20 55.416,30 11.083,26 20,00 16.624,89 30,00 27. 708,15 S0,00 

1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,01 S.2S9,51 S.259,51 100,00 

1.7 ESQUADRIAS 18% 0,02 10.483,17 10.483,17 18,00 

2 ETAPA 02 : CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL 248.763,89 

2.1 ESQUADRIAS 9,65 47. 756,68 28.6S4,0l 60,00 19.102,67 40,00 
2.2 COBERTURA 7,87 38.918,58 7.783,72 20,00 7.783,72 20,00 7.783,72 20,00 15.567,43 40,00 

2.3 FORRO 2,16 10.710,83 3.213,25 30,00 3.213,25 30,00 4.284,33 40,00 
2.4 PAVIMENTAÇÃO 5,66 28.000,46 5.600,09 20,00 22.400,37 80,00 
2 .S REVESTIMENTO 6,37 31.SOS,13 6.301,03 20,00 6 .301,03 20,00 18.903,08 60,00 
2.6 PINTURA 7,26 35.940,S8 10.782,17 30,00 25.158,41 70,00 
2.7 INSTALAÇÕES EL~TRICAS 6,89 34.071,31 - 17.03S,66 50,00 17 .03S,66 S0,00 
2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,40 6.905,57 3.4S2,79 50,00 3.452, 79 50,00 

2.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2,40 11.873,97 5.936,99 50,00 5.936,99 50,00 
2.10 URBANIZAÇÃO 0,62 3080,78 3.080,78 100,00 
2.11 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 0,00 100,00 

Total simples 100,llO 494.745,41 62.968,68 12,73 S4.390,61 10,99 39.814,88 8,05 53.140,23 10,74 Sl.234,55 10,36 17.297,99 3,50 25.081,71 5,07 94.649,11 19,13 96.167,65 19,44 
Total acumulado 100,00 117.359,29 23,72 157.174,18 31,77 21&.314,41 42,51 261.548,96 52,87 278.846,95 56,36 303 .928,65 61,43 398S77,76 80,56 494.745,41 100,00 
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ESTADO DA PARAISA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 

COMPOSIÇÃO DE 8.0.1. 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. PB 
MUNlciPIO: BARRA DE SANTA ROSA IPB) 

CÁLCULO DE BOI Construção de EdWícios 
Rodovias e Ferrovias· Infra Urbana, Abastecimento de Agua, Coleta de Fornecimento de materiais e 

praças, calçadas, etc. Esgoto equipamentos 

Item componente do BOI %Informado f'Q Médio 3•Q 1'Q Médio 3'Q 1'Q Médio 3'Q 1'Q Médio 3ºQ 
Administração Central (AC) 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4.01 4.67 3.43 4,93 6,71 1,50 3.45 4,49 
Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 
Risco(R) 1,00 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 
Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 
Lucro ILI 6,69 616 7,40 8.96 6,64 7.30 8,69 6,74 8 04 9,40 3,50 51 1 6,22 

Impostos (1) - PIS, COFINS. ISSQN 5,65 Conforme Legislação Especifica 

Observações VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA 
1) ~eencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1'Q Médio 3'Q 
2) Os Tributos aplicados são: PIS(0,65%), COFINS(3,00%), ISS(2,00% incidente apenas 

Conslrução de Edifícios 20,34 22,12 25,00 sobre a mão de obra total, que equivale a 40,0% da obra) ................................................................................................. ................ ·········-······ ................ 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Palrdão 2622113 do TCU, 
Conslrução de Rodovias e Ferrovias· Infra Urbana, praças, ele. 19,60 20,97 24.23 conforme CE GEPAD 35412013 de 17/1012013. ................................................................................................. .. .............. ............... . .............. 

B.D.I = 20,34% Rede de Abastecimento de Agua. Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44 

Fónnula Utilizada: Estações e Redes de Dis~ibuição de Energia Elétrica 24.00 25,84 27,86 

BD!={[ (1 +AC+ G+ R:~~ + DF) * (1 + L) ]-l}*lOO 
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 22,80 27 ,48 30,95 
................................................................................................... ................ . ............... ................ 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11.10 14,02 16,80 

Observac69s sobre os % lnfonnados no cálculo do BDL neste caso: 

QllBll§ Ili Blillã !Ili A!l.!.16 li lã!QIQ 
OS VALORES 'lo tlFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓROÃO 2622/2013· TCU·PLENÁRIO 
OS VALORES 'lo INFORMADO DEAC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRIO 
OS VALORES% INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 262212013-TCU-PLENÁRIO 

Construção e Manutenção de Estações e 
Rodes de Distribuição de Energia Bétrica 

1'Q Médio 3'Q 
5,29 5,92 7,93 
0,25 0,51 0,56 
1,00 1,48 1,97 
1,01 1,07 1,11 
8,00 8 31 9,51 

Portuárias, Marítimas e Fluviais 

1'Q Médio 
4,00 5,52 
0,81 1,22 
1,46 2,32 
0,94 1,02 
714 8,40 

PONTES 
EIROCIVIL 

• 1U.126.32f·5 

3'Q 
7.85 
1,99 
3,16 
1,33 
10 43 



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 

A , 

CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BARRA 
DE SANTA ROSA - PB 

16 de Julho de 2023 

o 



DESCRICÃO DA OBRA 

Projeto: Construção da Nova Sede da Câmara Municipal. 

Proprietário: Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa (PB) 

Localização: Rua Oito de Maio, sn 

Cidade: Barra de Santa Rosa - PB 

Área construída: 269,65 m2 

INFOBMACÕES PREJ,IMINABES 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e 

descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para 

execução da obra de Construção da Nova sede da Câmara Municipal no município de Barra de 

Santa Rosa (PB). 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades 

especificadas em planilha, salvo alterações realizadas pela CÂMARA MUNICIPAL. 

Projetos 

Os projetos necessários para a execução do serviço são: arquitetónico, instalação elétrica, 

instalações sanitárias, instalações hidráulicas, estrutural, e de estrutura metálica. 

Todos os projetos necessários á execução dos serviços serão fornecidos pela Câmara 

Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orçamento do Projeto foi utilizado as Composições de Preço do SINAPI Paraíba, 

com data base de Maio de 2023 (Tabela não desonerada). Em alguns casos específicos realizada a 

composição dos serviços. 
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BDI Utilizado 

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposto de 

acordo com Acórdão 2622/2013-TCU-PLENÁRIO, BDI para Serviços 20,34%. 

Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no 

contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Câmara Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 

após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes 

dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Câmara e a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos 

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de 

negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada 

serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir 

inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, 

pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de 

operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. 

Normas 

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas 
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as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Materiais 

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações 

deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de 

certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos 

mesmos. 

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas 

características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando 

se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superficies limpas e 

adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no 

que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem 

utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão 

fornecidos pela CONTRATADA. 

Mão de Obra 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como 

materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos. 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, 

adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião 

da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, 

desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante 

solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA 
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Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se 

obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão

de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas 

que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-PB em até cinco (05) dias úteis a 

partir da expedição da ordem de serviço pela Câmara Municipal devendo ser apresentadas a 

Câmara cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-PB e Comprovante de Pagamento da 

mesma. 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de 

equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no 

canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., 

quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter 

dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da 

Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de 

mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, 
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relatando o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das 

instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livre o acesso aos equipamentos contra incêndios e os 

registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na 

eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de 

madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 

horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, 

devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com 

respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais. 
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MEMORIAL DESCRITIYO E ESPECIFICACÕES TÉCNICAS 

1. SERVICOS PRELIMINARES 

lJ. Placas da Obra 

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões (2,00mx4,00m), a placa deverá 

ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira. A placa deverá estar de acordo 

com programa de financiamento. 

J,,l Locacão copyepcjonal de obra 

Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá ser 

executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de 

implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, 

para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, 

fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos 

de pilares. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior precisão 

para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de proceder, 

por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, demolições e 

reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, do proprietário. 

A Empreiteira deverá solicitar, junto ao proprietário, a demarcação do lote. Caso exista 

alguma divergência entre o levantamento topográfico, urbanização e o projeto aprovado, ela 

deverá comunicar o fato, por escrito, ao proprietário. 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, 

habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, 

serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes. 

Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, 
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alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto 

aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo relevantes 

divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos do projeto 

aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização do contratante, 

que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas. 

2.0 MOYJMENTO DE TERRA 

Todo movimento de terra será executado estruturas por ventura existentes no terreno, de 

possíveis danos causados por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto 

gerado pelos equipamentos que forem utilizados em função das cotas apontadas no projeto de 

implantação, e com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos adjacentes). 

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, em toda a 

área da edificação e aterro dos degraus e rampa de acesso. 

Será executada escavação manual de valas, com profundidade menor ou igual a 1,30m, 

com dimensões conforme indicação em projetos, prevista para a escavação da contenção do 

aterro e embasamento das paredes, escavação das escadas e rampas de acesso e escavação dos 

blocos de fundações do pilares pré-fabricados 

3.0 INFRAESTRUTURA 

Inicialmente, torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da 

construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar pesquisas 

geotécnicas (sondagens) para determinar as características de suporte à ruptura desse tipo de solo, 

indusíve cabendo à Construtora tomar todas as providências pertinentes à correção das 

deficiências que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundações 

num solo estabilizado e compatível com as cargas atuantes provindas da superestrutura. 
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Toda a área escavada deverá passar por um processo de regularização e compactação, 

para assegurar o perfeito nivelamento da estrutura. 

A fundação prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m), 

executada em um sistema composto de embasamento com pedra argamassada e cintamento em 

concreto armado, a fim de receber as paredes de alvenaria da edificação, e sapatas isoladas em 

concreto armado, que terão por função principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas 

da superestrutura, solo este que deverá ter boa capacidade de carga à ruptura, com valor 

nominal mínimo de 2 Kgf/cm2 (0,2 MPa). 

As cavas para fundações deverão ser executadas conforme o projeto elaborado, mas, 

principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da obra. Caso seja 

necessário, deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resistência 

à ruptura, que não poderá ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm2
), por cargas atuantes da 

superestrutura. 

A fundação deverá obedecer, criteriosamente, todos os detalhes constantes no projeto 

estrutural. Todas as seções estão indicadas em projeto e não deverá, nunca, ser executada com 

dimensões inferiores aos informados. A alvenaria de embasamento com pedra argamassada terá 

seção mínima conforme indicação em projeto. Por fim, será colocado um cintamento em concreto 

armado, com seção de 0,20x0,15m. Em caso de algum recalque no solo, o cintamento ajudará a 

manter a elevação no mesmo nível, evitando o aparecimento de trincas na parede. 

As sapatas isoladas serão em concreto armado com F ck mínimo de 25 MP a, nas 

dimensões conforme projeto estrutural, assentadas sobre solo que tenha resistência à ruptura 

acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 5cm de espessura, nas quais 

também serão embutidos os "arranques" dos pilares, formando o "pescoço" de cada pilar, e que 

serão preenchidos com concreto de resistência característica mínima de 25 MPa. 

Será executando um embasamento em alvenaria de 1 vez, para fechamento do caixão da 
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edificação, com alturas de 1, 15m em toda extensão das vigas baldrame e l,05m, onde tiver 

diferença de nivel. 

4.0 SUPERESTRUTURA 

GENERALIDADES 

Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da obra, 

quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser 

seguidas as normas, especificações e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento à 

NBR 6118/2014, no qual está fundamentado o projeto estrutural. 

Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto 

arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução dos 

serviços. 

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e 

minuciosa verificação da construtora, das perfeitas disposições, dimensões, ligações e 

escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta 

colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e outras que 

eventualmente poderão ser embutidas na massa de concreto. 

A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, 

implicará na integral responsabilidade da Construtora pela sua resistência e estabilidade. 

As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverão 

obedecer rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que 

necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos. 

Sempre que a Construtora tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos 
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estruturais, solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças. 

A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo 

responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta 

eventual demolição, assim como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pelo 

proprietário. 

Antes de iniciar os serviços, a Construtora deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto. 

• MATERIAIS COMPONENTES 

Aço para concreto armado 

Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para as 

armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às 

prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão 

apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e 

não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras , esfoliações e corrosão. 

Agregados 

Miúdo 

Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de 

rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da 

ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias nocivas à sua utilização, como mica, 

materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, ton-ões de argila e outras. 

Graúdo 

Deverão ser utilizadas pedras britadas nº 1 e nº 2, provenientes da britagem de rochas sãs, 

totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, graveto e 
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outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á rigorosamente no especificado da NBR 

721112005. 

Água 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, 

• água potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a 

disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico 

químicas. Cabe ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser 

utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada. 

Cimento 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os 

ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991. O aimazenamento 

do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou 

parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades. O empilhamento de 

sacos de cimento não deverá ultrapassar o montante de 1 O sacos, para garantir a qualidade das 

primeiras fileiras. 

O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 dias. 

Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da Fiscalização, que 

poderá indicar as peças que receberão concreto com cimento além daquela idade. Para cada 

partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. Não será permitido o 

emprego de cimento com mais de uma marca ou procedência na mesma concretagem. 

• ARMAZENAMENTO 

De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as 

características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos 
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canteiros. 

Aços 

Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos, colocados sobre travessas de madeira 

e classificados conforme tipo e bitola. 

Agregados 

Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, 

de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser estocada 

deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços na obra. 

Cimento 

O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de umidade, 

à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser 

atendidas as prescrições da NBR 5732/1991 sobre o assunto. 

Madeiras 

As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre as 

pilhas, para prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais 

aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

• FORMAS 

Generalidades 

A planta das formas será parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execução 

deverá atender às prescrições constantes na NBR 6118/2014 e às demais normas pertinentes aos 

materiais empregados (madeira e aço). 

Materiais 
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Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e 

indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada 

bruta. 

Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite ), 

madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros 

tipos de materiais, conforme a conveniência da execução, desde que sua utilização não prejudique 

o acabamento final. 

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize 

a conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações. 

Execução 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, 

devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. 

As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões 

requeridas no projeto estrutural. 

Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento. A 

amarração e o espaçamento das fonnas deverão ser feitos através de tensor passando por tubo 

plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme. Após a desforma e retirada 

dos tubos, seus vazios serão vedados com graute. 

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou 

espaçadores próprios em material plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos de 

madeira. 

Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a 

desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a elevação destas, como 

forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que 
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as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam 

fechadas com cuidados específicos de vedação, alinhamento, prumo e travamento. 

Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para 

limpeza da junta concretada. 

Escoramento 

As fonnas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 

dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações, em obediência ao que prescreve a 

NBR 6118/2014. 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto 

Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, a 

fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas 

na NBR 6118/2014. 

As superflcies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações 

de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas 

até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em excesso. 

• ARMADURAS 

Generalidades 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do tipo CA-

60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e 

especificações contidos na NBR 6118/2014. Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a 

Construtora providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, 

através de laboratório idôneo, de acordo com as NBR ISO 689212002 e NBR 615311988 da 

ABNT. Os lotes serão aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios 

14 

KAUE llHTO NllTil 
INGENHEIRI CIVIL 

CllA.H: tl.t.t2Ulf·9 



exigidos na NBR 748012007. 

Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido nº 18 em laçada dupla, 

sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2014. 

A Construtora deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, 

arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o 

mais que for necessário, para a perfeita execução desses serviços de acordo com as indicações do 

projeto. 

Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor 

de corrosão para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato, 

devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata de cimento e outras 

substâncias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a 

perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão com trincha de cerdas médias, até 

atingir a espessura aproximada de O,Smm. A segunda demão será feita em 2 ou 3 horas após a 

primeira, ficando a espessura final de película para duas demãos estimada em 1 mm. 

As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superficie com o revestimento 

inibidor de corrosão. 

É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o 

revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas 

demãos, aplicadas a trincha. 

Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas. 

Cobertura de concreto 

Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de 

concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2014. 
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Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas 

pastilhas de concreto com espessuras iguais à cobertura prevista. A resistência do concreto das 

pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As 

pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. 

Limpeza 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial 

à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas 

formas. 

Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de 

modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não pennaneçam retidos nas 

próprias formas. 

Dobramento 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura 

previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2014. 

As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 

Emendas 

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, 

respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118/2014. 

As que não forem previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme a 

mencionada norma. 

Fixadores e espaçadores 
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Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, 

lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que 

fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam totalmente 

envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies 

externas. 

Proteção 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar 

dispostas de modo a não acarretarem deslocamento nas armaduras. 

As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata 

de cimento ou óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma 

boa aderência. 

• PREPARODOCONCRETO 

Generalidades 

O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem 

dimensionado, em função das quantidades e prazos estabelecidos da obra. 

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às 

condições de resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição, 

assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes da 

ABNT. 

Materiais 

Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os 

agregados de urna só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de 

acordo com as dimensões das peças a serem concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo 
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em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e 

acabamento das peças. 

O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, 

deverão ser sempre da mesma procedência, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e 

comprovadas por inspeções visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes, quando 

necessários. 

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar 

impermeabilizantes, esses serão prescritos pela Construtora em consonância com o projeto 

estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

Ensaios 

Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão 

realizados por laboratórios idôneos e os resultados apresentados para aprovação da Fiscalização, 

antes do início de cada etapa do trabalho. 

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados 

para comprovação de sua adequação ao traço adotado. 

Deverão ser preparados séries de corpos de prova de concreto a serem testados em 

laboratórios de qualidade reconhecida. Cada série será representada por quatro corpos de prova 

onde dois deles serão rompidos aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias. 

Caso utilizado concreto usinado deverá se obter uma série de cada caminhão betoneira. 

Dosagem 

Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de 

maneira a produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam 

mínimas necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável. 
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Na dosagem cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da 

temperatura seja a mínima possível. 

• MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO 

O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim 

de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura. 

O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo 

necessário para pennitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive 

eventuais aditivos; a duração necessária aumentará com o volume de concreto amassado e será 

tanto maior quanto mais seco for o concreto. 

O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 6118/2014, e a adição da 

água será efetuada sob o controle rigoroso da Construtora. 

• TRANSPORTE DO CONCRETO 

O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. 

Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo 

gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade 

da mistura. Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 6118/2014. 

• LANÇAMENTO DO CONCRETO 

O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico, não se tolerando 

juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concretá-los 

até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas. 

O lançamento do concreto nunca deverá ser feito a uma altura superior a 2,0 metros. A 

utilização de tremonha (tubo com funil) é recomendável. 
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Toda concretagem deverá ter acompanhamento do engenheiro responsável da obra. 

O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de 

abatimento (SLUMP TEST), em cada betonada ou caminhão-betoneira. Para todo concreto 

estrutural o SLUMP admitido estará compreendido entre 5 e 1 O, devendo obedecer ao indicado no 

projeto estrutural. 

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças 

embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovados. 

Todas as superficies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa 

proveniente de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja 

lançado. 

Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e 

equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde poderá ser feito abertura de 

filtros ou janelas nas fonnas, para remoção de sujeiras. 

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, 

diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 

No caso de pilares, para evitar formação de vazios antes da sua concretagem, deve-se 

colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator água 

e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura. 

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao 

tempo de pega do concreto. 

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente 

terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que 

o efeito de retração inicial do concreto seja mínimo possível. 
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Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, 

parede, etc.), a junta de concreto deverá ser executada onde forem menores os esforços de 

cisalhamento. 

Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência que poderá agir na superficie da 

junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o 

lançamento, deverá ser removida a nata e feita limpeza na superfície da junta. 

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 

densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja 

perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas. 

• ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com 

equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto 

preencha todos os vazios das formas. 

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se 

formem nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para 

que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 

O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de 

vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem 

preenchidas, a critério da Fiscalização. 

Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de 

forma estará condicionada à medidas especiais, visando assegurar a imobilidade e 

indeformabilidade dos moldes. 

Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e 
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armaduras. A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, 

principalmente onde a aparência e qualidade da peça estrutural é requisito importante. 

Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma NBR 

6118/2014. 

• CURA DO CONCRETO 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de 

impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. 

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser 

protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que 

possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente 

umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, 

poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela 

formação de uma película impermeável. 

Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do 

concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser 

aplicadas. 

Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser curado 

imediatamente após ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies. 

O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será 

executada. 

• DESFORMA DA ESTRUTURA 
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As fonnas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham 

suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada. 

A Construtora providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2014, de 

maneira e não prejudicar as peças executadas. 

Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces 

laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e 

convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à estrutura. 

• REPAROS ESTRUTURAIS 

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 

compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de 

materiais adequados. 

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem em 

superficies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de modo a se obter as 

características do concreto inicial. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente 

ocorrerem serão eliminadas. 

• PILARES 

Deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas 

especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de 25 MPa. 

• VIGAS 

Também deverão ser executadas em obediência ao projeto estrutural, quanto a dimensões, 

alinhamento, esquadro e prumo, bem como terão resistência mínima à compressão de 25 MPa. 
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• LAJES 

As lajes deverão obedecer ao especificado no projeto estrutural. Serão do tipo maciça. A 

construtora deverá contratar empresa especializada em lajes maciças, devendo, também, exigir 

ART sobre as peças específicas. 

• CINTA DE AMARRAÇÃO 

Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta na 

platibanda, conforme projeto e detalhe. 

• VERGAS 

Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas pré moldadas de concreto armado com 

Fck = 20 MPa com dimensões de 1 Oxl Ocm, exceto as esquadrias de vidro. 

• TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA 

Na construção da estrutura da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e 

dimensões fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) 

dimensões de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 1 O mm; b) dimensões das 

fundações: por falta 1 O mm e por excesso 30 mm. 

• ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

Satisfeitas as condições do projeto estrutural e destas especificações, a aceitação da 

estrutura far-se-á mediante o contido nas prescrições da norma NBR 6118/2014. 

5.0 ALVENARIA 

Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé) e 1 vez 
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(deitado), conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de 

boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 

3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorção 

de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm2, que atendam à EB 20, com 

dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,39m). 

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de J: 2: 8 (cal hidratada e 

areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa 

deverá ser de 1 Omm, não podendo ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser 

aquelas constantes no projeto arquitetônico. 

As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente 

chapisco de cimento e areia grossa no traço J :3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da 

sua colocação. 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser 

perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas serão alisadas com ponta de colher. 

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após 

a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser 

tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, 

evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à 

base da viga baldrame. 

6.0 ESQUADRIAS 

6.1 Portas de Madeira e alumínio com Vidro 

As portas de alumínio de abrir com lambri, próprias para pintura, com guarnição e fixação 
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com parafuso, confeccionadas de acordo com o projeto, e nos lugares especificados serão portas 

de madeira. As portas de vidro, serão de 2 folhas. 

Serão utilizadas portas de dimensões diferentes, ambas possuindo 3,5 cm de espessura. As 

dimensões das portas serão variadas e deverá ser confonne quadro de esquadrias. 

Será aplicado película na cor bronze, conforme projeto arquitetônico, e quadro de 

esquadrias. 

6.2 Janelas de Alumínio com vidro 

As janelas serão todas de alumínio, incluindo guarnições e vidro. Sendo algumas de correr 

e outras projetantes. As janelas do projeto possuem áreas variadas. 

Para a fachada principal serão instaladas janelas fixa de alumínio com vidro, batente e 

ferragens, alizar e contramarco. 

7.0 COBERTURA 

A cobertura será parte em telha de fibrocimento ondulada, com espessura de 6mm, 

apoiada em estrutura pontaletada de madeira não aparelhada. Haverá uma calha de aço 

galvanizado com 33cm de desenvolvimento, nos locais indicados em projeto. Além disso, a 

cobertura também possuirá rufo em chapa de aço galvanizado. 

A cobertura será parte em telha metálica, apoiada em estrutura treliçada também metálica 

que deverá ser executada confonne projeto de estrutura metálica. Haverá uma calha de aço 

galvanizado com 33cm de desenvolvimento, nos locais indicados em projeto. Além disso, a 

cobertura também possuirá rufo em chapa de aço galvanizado. 
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8.0 IMPERMEABILIZACÃO 

AB sapatas e vigas baldrames serão impermeabilizadas com o uso de tinta asfáltica 

aplicada em duas demãos, em toda sua extensão. 

9.0 FORRO 

Será instalado forro de gesso em placas nos ambientes indicados em projeto. As 

placas que forem eventualmente substituídas e que apresentarem trincas ou quebras, no ato do 

recebimento, serão de responsabilidade da contratada. O tratamento das juntas será executado de 

modo a resultar em uma superficie lisa e uniforme. Para tanto, as chapas deverão estar 

perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Para o tratamento da junta invisível recomenda-se o 

emprego de gesso calcinado com sisai e fita pe1furada. 

l.0.0 PAYIMENTACÃO 

Todo o piso interno da edificação será aplicado um lastro de concreto magro de 3cm, e 

contrapiso de regularização de 2cm, após aplicado, nos locais indicados em projeto, no piso será 

aplicado granilite em todo o piso. 
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Na parte interna da edificação e na calçada receberá um piso intertravado de cor natural de 

20xl0cm. com espessura de 6 cm. 

J 1.0 REYESTIMENTO 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências 

para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. 

Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também 

fornecer e aplicá-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do 

Projeto Arquitetônico. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 

reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente 

delineados. A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com 

particular cuidado, especialmente quanto às superficies das paredes que deverão estar bem 

limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do 

início dos trabalhos. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação 

do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos 
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revestimentos recém-concluídos. 

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada 

por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção 

Chapisco 

Todas as faces visíveis das alvenarias/tetos deverão receber o chapisco. O mesmo será 

preparado de forma mecânica em betoneira. O chapisco aplicado em vigas e pilares de concreto 

terá traço de 1 :3 (cimento e areia grossa). Serão aplicados manualmente com colher de pedreiro. 

Massa Única 

Ainda nas alvenarias, após recebimento do chapisco, deverá ser aplicada massa única para 

recebimento de pintura. A argamassa terá traço 1:2:8 (cal e areia fina) e espessura de 5 a lOrnm. 

Também será preparada de forma mecânica. 

Cerâmica 

Nos lugares determinados em projeto serão aplicados revestimento cerâmico com placas 

tipo greis ou semi-greis de dimensões 20x20cm nas paredes internas na altura inteira das paredes, 

assentados sobre emboço, na cor branca ou indicada pela Prefeitura, e rejuntados com rejunte 

industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, 

conforme especificações do fabricante. A cerâmica deverá ser assentadas até a altura do teto com 

argamassa traço 1 :2:8, com preparo mecânico. Na fachada será executado um Revestimento em 

porcelanato, 50 x 50 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii e rejuntado, confrme 

projeto arquitetônico. 

12.0 PINTURA 

As superficies a pintar deverão estar secas, as quais serão cuidadosamente limpas, 
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retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

Todas as paredes internas/externas, exceto as faces "escondidas" do embasamento, 

receberão aplicação de massa látex em uma demão e lixamento, além de pintura látex acrílica em 

02 (duas) demãos. 

As superficies de madeira serão pintadas com tinta esmalte brilhante 02 (duas) demãos. 

13.0 INST ALACÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas deverão satisfazer as presc1ições gerais das normas técnicas e 

demais locais com jurisdição sobre o assunto. A distribuição dos pontos elétricos deve obedecer 

ao projeto específico. A rede interna será executada com fio de 1,5mm2 a 1 O,OOmm2 de marcas 

comerciais de boa qualidade, com isolante termoplástico, embutidos em eletrodutos flexíveis e 

rígidos de PVC, embutidos nas paredes ou lajes, até a altura do pé direito. Não será permitida a 

emenda de fios no interior dos eletrodutos e os condutores só serão aplicados quando do término 

da rede de eletrodutos e de todos os serviços de construção que possam danificá-los. A colocação 

dos espelhos dos inte1TUptores e tomadas só deve acontecer ao término da pintura. 

Serão usadas luminárias tipo plafon lâmpadas led de 25w e 50w, refletor led de 50w, 

arandela meia lua lâmpada led 15W. Sempre que possível os acessórios serão da mesma linha de 

fabricação dos reatores e/ou lâmpadas. 

As tomadas e interrnptores também foram dispostos de forma a obedecer a norma RDC 

Nº 50, todas de embutir, instaladas em caixa de passagem de 4" x 2" em PVC. 

Os quadros de distribuição deverão seguir o padrão da concessionária. Os quadros de 

distribuição p/ até 32 circuitos deverão ser em chapa metálica, de embutir, para disjuntores 

termomagnéticos monopolares, com barramentos fases e com barramento neutro, e os disjuntores 

serão termomagnéticos unipolares de 10 a 30A x 240V e tripolares de 10 a 70A x 240V. E 

dispositivos de proteção contra surto DPS de 275V x 80A. 

14.0 e 15.0 INSTALACÃO HIDROSANIIÁRIA E ACESSORIOS 

Toda a instalação de água e esgoto será embutida com tubos e conexões de PVC soldáveis 
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de boa qualidade, de marcas utilizadas no mercado, nas dimensões indicadas nos projetos 

específicos em anexo. As caixas de inspeção (C.I.) serão executadas em alvenaria de tijolos 

maciços de Y2 vez, nas dimensões externas 60x60x60cm, com tampa de concreto armado, no 

traço de 1 :2:4 (cimento, areia e brita), revestimento interno com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:4. 

O local da obra não dispõe de esgoto sanitário, sendo necessária a construção de uma 

estrutura para destino final das águas sujas. 

As bancadas serão de granito na cor cinza polido e as cubas de embutir de aço inoxidável. 

Todas as bacias sanitárias (com caixa de descarga acoplada) e lavatórios (sem coluna) 

serão em louça na cor branca, de marcas utilizadas no mercado, além de pias em aço inox com 

cuba e expurgo de dimensões variadas. Será assentados tanque de mármore sintético suspenso. 

Os registros e torneiras terão o corpo e haste inteiramente cromados, com rosca e volante. 

As caixas e ralos sifonados serão em PVC e deverão ser perfeitamente adaptadas aos 

condutores e apresentar reboco que permita completa vedação. 

Por fim, deverá ser executada a limpeza geral em todos os setores, com remoção de restos 

de argamassa, sobras de pintura e entulhos para entrega do serviço contratado. 

16.0 JJRBANIZACÃO 

Toda a área externa será pavimentada com piso intertravado, com bloco retangular natural 

de 20 x 1 O cm, na espessura 6cm, bem como serão executados guias de meio fio para canteiro. 

Nos canteiros será colocado terra vegetal com altura de 10 cm de camada, para que a 
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grama em placas possar ser instalada, em seguida a estes serão plantadas mudas de arbustos com 

aproximadamente 0,50m e Palmeiras. Conforme projeto arquitetônico. 

20.0 SERVICOS DIVERSOS 
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Nos locais indicados em projeto será executado também guarda-corpo de aço galvanizado de l,lOm 

de altura, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m, travessa superior de 2'', gradil 

formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. 

Todo detalhe da fachada será em ACM, conforme projeto arquitetônico e detalhe. 
. . 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os 

equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamenteligadas 

às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone). 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Construtora. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos recém- concluídos, com 

estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatória de operários assim 

o exigirem. 

Os revestimentos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serão 

removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância. 

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser 

limpos com removedor, não se devendo aplicar ácido muriático nos metais eaparelhos sanitários. 

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor adequado, 

polindo-as finalmente com flanela seca. 

CONSIDERACÕES FINAIS 

Em caso de divergência entre as informações existentes no projeto de arquitetura e 

memorial descritivo com os presentes na planilha orçamentária, deverão prevalecer as 

informações da planilha orçamentária. 
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Barra de Santa Rosa (PB), 22 de Abril de 2022. 

Kaue brito pontes 
CREA-162126321-5 

34 



/ 

o.eo 015 

... 
! 1 

ª t=I : 

ri 1 ; , @ 

i : 
S.de 

Reunlêo/Gablnele 
da presidAnda 

11 ,94m2 

.. , 1 ; 1= . ' i§: 
_L '-----' 

~l=: &;msll!i.<!!iil~~l n:::21!1Íi,~iiiii2lb:::;::a:11-~-;:: l 

\. 

PLANTA BAIXA 
ESCALA: 1/75 

Piso aranilite branco 
Piso granilite branco 

... º·'ª 

o ~:-::J L=-c o o o',--__ º~' r'=" 1l: V 2.s9n 

Parede revestimento cerâmico 
branco 34cmx60cm 

tJ 

C1r1Aação 
11,84ml 

r. 0115 

lt 
n 

P•kx> 
28,B9ma 

Ramna 1:8 ~3% 

Piso granilite branco 

' "' 1 0.•50.32 

' . l 
' . 
' r 

1 

l 

' ! ' : t ' > 
1 

' 1 

: ! ~ 

' 
' r 
' 
' 
' - 1--L· 

i.-.-....;,.--,-cõ--
:.--~J 

T,12 

Piso intertravado 

QUADRO DE ESQUADRIAS QUANT. 

@ PORTA DE ALUMINIO CNIDRO ESPELHADO - ESQUAD.PRETA- O,BOx3,39x4,15 01 

® PORTA DE ABRIR-DUAS FOLHAS-MADEIRA-1,20mx2,10m 01 

@ PORTA DE ABRIR - ALUMINIO PRETO· 2,90x2,40 01 

8 PORTA DE UMA FOLHA- MADEIRA - 0,70x2.10 01 
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QUADRO DE ESQUADRIAS QUANT. 

@ JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS - ALUMINIO PRETO - VIDRO - 1,20mxO,BOcm 14 
04 BARRAS DE 0.80CM 

@ JANELAS DE CORRER QUATRO FOLHAS- ALUMINIO PRETO - VIDRO 3, 14mxO,BOm 01 

@ JANELAS DE CORRE5 - ALUMINIO PETRO -VIDRO 2,37cmx 1,00m 02 

@ JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS- ALUMINIO PRETO - VIDRO 1,20mx0,60m 02 

@ JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS- ALUMINIO PRETO - VIDRO 1,20mx0,60m (_ 

cinza 

Grama 
Guarda corpo em aluminio preto 

com vidro H:1,10m 
QUADRO DE ÁREAS 

DESCRIÇÃO COBERTURAS: DESCRIÇÃO COBERTURAS: 

SALA DE SOM 5,00m' CIRCULAÇÃO 11 ,84m1 

PLENÁRIO MUNICIPAL 47,93m1 BANHEIRO FEM. E MASC. 2,92m1 

PALCO 2B,B9m' GARAGEM 22,00m1 

SECRET.fTESOURARIA 7,27m1 GABINETEDA PRESJREUNIÃO 11,94m1 

COPA 7,44m:t GAB.VEREADORES10 7,55m2 

DML 2,59m1 
CIRCULAÇÃO B,98m1 

CORREDOR 11 ,50m1 TOTAL ÁREA UTIL 175,85mz 
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DATA: JULH0/2023 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

___ 1. Responsável Técnico 

KAUE BRITO PONTES 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Contrato 

Contratante: CÃMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA 

RUA MANOEL DE SOUZA LIMA 

Complemento: 

Cidade: BARRA DE SANTA ROSA 

Celebrado em: 09/07/2023 

Bairro: CENTRO 

UF: PB 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

RUA Oito de Maio 

Complemento: 

Cidade: BARRA DE SANTA ROSA 

Bairro: Centro 

UF: PB 

Página 1/2 

ART OBRA / SERVIÇO 
Nº PB20230547706 

SUBSTITUICÃO à 
PB2023054/142 

RNP: 1621263215 

Registro: 11648302022PB 

CPF/CNPJ: 02.262.190/0001-40 

Nº: 143 

CEP: 58170000 

Nº: s/n 

C~P: 58170000 

Data de Início: 09/07/2023 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Previsão de término: 31/07/2023 Coordenadas Geográficas: -6.725639, -36.054473 

Código: Não Especificado 

Proprietário: CÃMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA CPF/CNPJ: 02.262.190/0001-40 

___ 4. Atividade Técnica 

14 - Elaboração 

82 - Projeto de Instalações > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 
ARMADA> #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

82 - Projeto de Instalações > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE 
ALVENARIA ESTRUTURAL 

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > 
#TOS_ 1.1.8.1 - EM ALVENARIA 

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 
#TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL 

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 
#TOS_ 1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

82 - Projeto de Instalações > ELETROTt:CNICA > INSTALAÇÕES ELt:TRICAS > DE TUBULAÇÃO 
PARA INSTALAÇÕES ELt:TRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11 .10.2.1 - PARA FINS 
RESIDENCIAIS 

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1 .1.1 -
DE ALVENARIA 

38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 
#TOS_2. 1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS> DE ESTRUTURA METÁLICA> 
#TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #TOS_1.4.2 -
DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 

38 - Especificação > ELETROTt:CNICA > INSTALAÇÕES ELt:TRICAS > DE INSTALAÇÕES 
ELt:TRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 
#TOS_ 1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

Quantidade 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,65 

296,95 

296,95 

296,95 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: a6Wl 2 
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Unidade 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO 

Nº PB20230547706 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

SUBSTITUIÇÃO à 
PB2023054/142 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTIÕCNICA > INSTALAÇÕES ELIÕTRICAS > DE LIGAÇÃO 
INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS 
RESIDENCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA 
METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

296,95 

296,95 

296,95 

Projeto, orçamento e especificações técnicas referentes à Construção de Uma nova sede da camara municipal de Barra de sta Rosa, com área 
construída de 269,65 m'. na Rua Oito de Maio , sn , zona urbana do município de Barra de Santa Rosa-PB 

___ 6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

m2 

m2 

m2 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litfgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro~l1,e.~~o e Arbitr=1!m - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo reguiamento de arbitragem que. expressamente, as partes dec1ar<ftAVD"aRITO ruWTES 

ENGENHEIRt CML 
-N-EN-H~·:;i~:d~~~~~~;: -------------------====='(:==:11111,lafl;~:lltZ;;f:~~lft;s---------

B. Assinaturas ~- ~-~ ~ 
Declaro serem verdadeiras as informações acima KAUE BRITO PONTES - CPF: 103.432.594-94 

Local data CÃMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA - CNPJ : 02.262.190/0001-40 

___ 9. Informações 

• A ART é válida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

___ 10. Valor 

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 21/07/2023 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: a6W12 
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